i : ! _ ';JI
doza

SENOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. MARIO ISGRO

Se eleva a su conocimiento y fines pertinentes la documentacién
para el llamado a Licitacion Publica de la obra: “CIRCUITO SANMARTINIANG™.

La presente documentacién esta compuesta por: Caratula, Memoria
descriptiva, Pliego de bases generales, Pliego de bases particulares, Especificaciones tecnicas
particulares, Modelo de solicitud de redeterminacion de precios. Analisis de precios, Formulario
oficial de oferta, Presupuesto oferta, Redeterminacién de precios Planilla de mezclas vy
hormigones, Planilla de equipos, DDJJ-Conocimiento de obra y domicilio legal y electronico,

DDJJ-ldentidad de copias digital y papel, Certificacion visita de obra, Canel de obra,
Documentacion grafica, Anexos.

El monto estimado para esta obra asciende a la suma de:
$ 31.920.147,58 (treinta y un mil millones, novecientos veinte mil, ciento cuarenta y siete
con 58/100) y el plazo sera de 360 dias corridos.

Sirva la presente de atenta nota.
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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“CIRCUITO SANMARTINIANO”

APERTURA: DIA 16 MES 11 ANO 2016 HORA 12:00

EXPEDIENTE: N* 11718-P-2016
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MEMORIA DESCRIPTIVA e

OBRA: “CIRCUITO SANMARTINIANO"

OBRA:

A - INTERVENCION CALLE CORRIENTES
Tramos desde Paseo Alameda hasta calle ltuzaingo

El objetivo de la intervencién consiste en la revalorizacion de calle Corrientes como eje
articulador del Circuito Sanmartiniano v conector con el solar de San Martin. El proyecto
comprende cinco cuadras, desde Paseo Alameda al este hasta Parque O'Higgins al oeste,

Sobre la vereda sur de la calle se localizan dos sitios de interes que integran el circuito
sanmartiniano. En la primera cuadra desde el oeste se ubica el sitio de la maestranza, que sirvié
de apoyo a la campafa libertadora, actualmente ocupada por una propiedad particular. En la
cuadra siguiente el solar de la casa que habité San Martin destruida por el terremoto de 1861,
actualmente ocupado por una vivienda particular v un taller mecanico expropiados por la
comuna. El terreno fue declarado monumento histdrico nacional en 1975 y en 1999 el Concejo
Deliberante de Capital declard de interés municipal las acciones que tuvieran como objeto la
recuperacion y revalorizacion del lugar.

Con el objeto de fomentar el usc peatonal de este eje y mejorar la calidad del espacio urbano, el
proyecto propone un ensanche en la vereda sur. La propuesta unifica la imagen y materialidad
total de veredas con losetas de piedra, que adoptan disefios especiales en sitios de interés
donde se interrumpe el recorrido. La continuidad de solados comprende la resolucion de niveles
de vereda y rampas que garanticen la accesibilidad conforme a normativa. El nuevo disefio
incluye también un sistema haptico de comunicacién para favorecer la orientacion de personas
no videntes. El mismo se materializa en la vereda mediante el empleo de mosaicos podotactiles
gue conforman franjas-guia y franjas de prevencion. Se ha proyectado el recubrimiento de las
acequias existentes y la incorporaran de rejillas de inspeccidn reglamentarias. La red de
acequias se refuerza con la construccion de un sistema de barbacanas, requeridas por el area
de hidraulica de la comuna.

Se integran al ensanche espacios de estancia para la permanencia y descanso que incorporan
nuevo equipamiento y un sisterna de iluminacion peatonal, distribuidos a lo largo del recorrido.
En sitios especificos se han disefiado darsenas para estacionamiento y ascenso y descenso de
personas. Se incorpora también un sistema de senalética integral para el Circuito Sanmartiniano,
resuelto con distintos formatos, niveles de informacién, con una materialidad distintiva vy
unificada. En pisos se inserta una linea de chapa continua gue marca el recorrido, placas de sitio
gue sefializan los lugares de interés vy textos que expresan el pensamiento del libertador. Esta
sefializacion se refuerza con paneles informadores verticales que incluyen referidos a los sitios y
a la calle eje del circuita.
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En la vereda norte se recuperard el sistema completo de acequias abiertas con revestimiento en
piedra bola y se renovara la totalidad de solados con la misma materialidad de la vereda sur. La
intervencion comprende también la incorporacion de la resolucién de niveles y rampas de acceso
vehiculares.

En las esquinas del eje completo se construiran ensanches para mejorar la visibilidad para los
peatones v optimizar el espacio de circulacién peatonal, incorporando bolardos de proteccion. Se
contermpla la evaluacion del estado actual del arbolado urbano. El mantenimiento, reemplazo y
erradicacian (de ser necesario) de forestales como parte de la intervencion.

OBRA:

B - CONSTRUCCION EDIFICIO SOLAR DE SAN MARTIN - PUESTA EN VALOR DE
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS.

La obra comprende la demolicion de la vivienda existente y puesta en valor del Solar de la Casa
donde habitd el General San Martin en la Calle Corrientes 343 de |la Ciudad de Mendoza.
Emplazamiento en el cual se estan desarrollando excavaciones arqueolégicas. Motivo por el cual
la obra se convierte en una incorporacion arguitectonica de relevancia al plan general urbano
propuesto para el Circuito Sanmartiniano.

El concepto de la propuesta arquitectonica se basa en la necesidad de revalorizar el solado de la
propiedad, motive por el cual se propone un volumen lineal, el cual acompana las proporciones
de la parcela. El volumen propuesto se eleva sobre la rasante de la vereda, otorgando fluidez
desde el espacio exterior hacia el interior de la parcela. Conformando un nuevo espacio urbano,
privado de uso publico, completamente libre en su perimetro. Constituyendo conceptualmente un
prisma elevado con la incorporacion y optimizacion de elementos de sostén concretos, los cuales
se introducen cuidadosamente a fin de tener el menor impacto posible sobre las excavaciones
argueologicas existentes.

El acceso a la planta principal del Solar de San Martin esta dado por una rampa la cual vincula el
nivel de piso terminado de la vereda sobre Calle Corrientes y el primer nivel del edificio. Nivel en
el que se desarrollan actividades relacionadas con dreas de exhibicion, sala multimedia,
recreacion y contemplacion. De un modo flexible y adaptable a diferentes usos.

Este nivel principal se vincula a la planta baja egresande por medio de un nucleo de circulacion
vertical, el cual esta compuesto por una escalera de hormigén armado y un ascensor. La planta
baja propone un esquema de circulacion y de actividades fluidas. Es el area donde se concentra
el desarrollo histérico del edificio. Estas areas se componen por las superficies de excavacionas
arqueologicas existentes, Dichas areas se recubriran con pisos estructurales de vidrio para
facilitar la preservacion y una mejor visualizacion de las mismas. En esta planta se desarrolla el
@spacio exterior recreativo a modo de patio, el cual aloja el cafe y areas de exhibiciones
artisticas en muros perimetrales en el exterior,
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La propuesta arguitectonica contempla un subsuelo de recorrido contemplativo y de servicio,
contendra sala de maquinas, bafios, deposito y areas de circulacion.

Dimensionalmente la propuesta de proyecto del Solar de San Martin se desarrolla en una
parcela de aproximadamente 420m2. Con una superficie estimada de 700m2, los cuales se
reparten en subsuelo, planta baja y planta primer nivel. La planta se desarrolla en un rectangulo
de dimensiones aproximadas de 7.5m x 35m. En la misma se disponen dos nucleos de hormigon
armado visto de superficie aproximada de 15m2 cada uno. Estos nucleos constituyen el sostén
del edificio, son contenedores de servicios, areas de circulacion vertical v conforman el unico
punto de contacto del edificio elevado con el suelo.

La altura de la planta baja es de aproximadamente 2.9m de piso terminado a piso terminado. La
altura del volumen del primer nivel es de 4.5m de piso terminado a nivel terminado de cubierta
aproximadamente.

Materialmente los volimenes de sostén, ndcleos hiumedos y de circulacidn se conforman por
hormigon armado visto. La caja del volumen principal del primer nivel se materializa con
elementos metalicos los cuales conforman la estructura. Se colocan dos vigas tipo Vierendeel
paralelas; se modulan y dimensionan coordinando tramos, espacios y los niclecs.

En resumen el proyecto se desarrolla a través de la sumatoria de diferentes elementos
estructurantes:

. Un piso continuo el cual se hace tangible con algunos de los materiales seleccionados para la
calle Corrientes, a modo de lograr una continuidad y uniformidad.

. Dos volumenes sostén, construidos de hormigon armado visto, contenedores de servicios y
circulacion.

. Una losa de hormigén armado visto (en cielorraso) de un espesor estimado de 15cm, con un
sistema estructural mixto constituido por costillas de perfiles W 222 (seccién a disefiar segun
calculo), y un piso de madera rustica tipo drifwood.

. Un par de vigas tipo Vierendeel conformadas con perfiles W 360 (seccion a disefiar segun
calculo).

. Un cerramiento por capas a modo de sucesion de pieles, compuesto por: cortinas roller tipo
blackout de aluminio anodizado pintade negro y tela color beige con sistema mecanico,
carpinteria de aluminio de marca reconocida tipo Hydro, similar o superior, estructura guia
metalica secundaria compuesta por cafos estructurales de seccidn rectangular, segun sea
requerida y piel compuesta por paneles metalicos tipo Hunter Douglas Screenpannel colocados
sobre los cafios estructurales guia con acabado punzonado con una apertura de 30% color a
definir.
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. Una cubierta metalica, constituida por costillas de cafio estructural, un cielorraso de placa de
yes0, chapa sinusoidal cincalum colocada con pendiente del 2%, aislacién térmica e hidrafuga
de Scm con espuma de poliuretano d=50kg/m3 y una cenefa de borde con gotero de chapa
galvanizada en tedo el perimetro,

. Muros medianeros perimetrales estardn revestidos en algunos casos y acompafiados por
intervenciones artisticas de gres ceramico disefiadas y desarrolladas con narrativas graficas
representativas relacionadas con la historia, vida y obra de San Martin.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE ITICITAGIGN
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.-
CAPITULO | - LICITACION PUBLICA
Art.1° La obra gque debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta, se encuentra

sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N 4. 416 de la Provincia de Mendoza sus
modificaciones, sus decretos reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones generales vy
establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA,
en adelante LA MUNICIPALIDAD, v los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de la licitacidn, adjudicacion, contratacion,
ejecucion, recepcién de la obra con provision total de materiales, instalaciones, mano de obra,
inspeccion y control de gestion, conduccion empresaria y técnica, para su construccion total,
con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliege Particular de Bases.-

Art. 3° Consulta y adquisicion de la Documentacién: La Documentacion de la
presente Licitacion Pablica podra consultarse en la Subsecretaria de Contrataciones y Registros,
9 de Julio 500 - 6° piso y podra adquirirse previo page de la suma estipulada en el Pliego
Particular de Bases, por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc D) del Art. 8° de
éste Pliego.- Al retirar la carpeta con la documentacion, el adquiriente debera constituir en dicha
dependencia, domicilio especial en el radio de la Ciudad de Mendoza a los fines establecidos en
el Art. 6° de éste Pliego.-

Art. 4° Contenido de la documentacion. La documentacion de la presente licitacion
plblica estd integrada por los siguientes pliegos y planos:

1. Caratula

2. Memoria descriptiva

3.1 Pliego de bases generales

3.2 Pliego de bases particulares

3.3 Especificaciones tecnicas particulares

4.1 Modelo de solicitud de redeterminacion de precios
4.2 Analisis de precios

4 3 Formulario oficial de oferta

4.4 Presupuesto oferta
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4.5 Redeterminacion de Precios

5.1 Planilla de mezclas y hormigones

5.2 Planilla de equipos

6.1 DDJJ-Conocimiento de obra y domicilio legal y electronico
6.2 DDJJ-Identidad de copias digital y papel

7. Certificacion visita de obra

8. Cartel de obra

8. Documentacion grafica

10. Anexos

Art. 5° Estudio de los Proponentfes: La presentacion de la Propuesta implica por parte
del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de Ia licitacién; que ha entendido sin dudas ni excepciones su justo significado vy
el exacto alcance de todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas
en las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos vy circunstancias que puedan
influir en la determinacion del costo de la obra v su ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6°
y 84° de éste Pliego.-

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacion de consulftas: Cualquier error o duda gue
advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la documentacién de esta licitacion,
debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una
anticipacién de hasta tres (3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas
mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficic y evacuara las consultas que por escrito formulen los
Froponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas en el sitio oficial de internet
correspondiente y se  nofificaran, a todos los adquirentes de la documentacion de la licitacion,
en el domicilio especial que hubieren fijade conforme lo estipulado en el Art. 3° de este Pliego.
Las Circulares aclaratorias emitidas formaran parte integrante de los Pliegos y los interesados
no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la presente
licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal para obligarse y en el
caso de sociedades proponentes, tener una duracidn estatutaria de por lo menos hasta el
término del plazo de garantia y de conservacién de la obra; b.- Declarar su condicion de inscripto
en los Impuestos Nacionales y Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social
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Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes las pé.r.s.'l-:;n..as
comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Plblicas N® 4.416.-

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN SER CLARAS Y
LEGIELES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta indeleble, sin enmiendas,
raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el
Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también que la
documentacion regquerida por el praesente articulo contenga un indice que detalle acabadamente
la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente, segun el orden descripto por los
incisos que a continuaciaon se detalla. La inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de
Preadjudicacion del estudio que deba producir sobre informacién mal compilada.

Las propuestas deberan contener;

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que debera estar
firmado por los Representantes: Legal y Técnico del Oferente -

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art, 4° del Pliego Particular de Bases -

C- Documentacion que acredite a la persona o personas que estan facultadas para actuar y
contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en licitaciones.-

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de Bases.-

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualguiera de las formas
establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc. A) del Art.
13 del Pliego Particular.-

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.-
G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.-

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa debidamente suscripto
por Contador Plblico.- Incluido en dicho inventarioc debera consignarse el equipo de propiedad
del oferente con el correspondiente valor residual contable y la fecha de adquisicion.- La
Municipalidad durante el periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar
el equipo gue consigne el Oferente en el lugar que este indigue.-

|- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas v ganancias certificados por
Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de sociedades de hecho en lugar
del balance se exigira una manifestacion de bienes y estado de situacion patrimonial certificadas
por Contador Publico.-
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J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincién de los propios v ajenos gue
el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo mencionado se encontrase en otra obra,
sefialara la ubicacion de ésta y la fecha probable de su liberacion, ademas, en caso de que el
equipo detallado o parte del mismo no se poseyera debera presentar comprobante fehaciente de
haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativoe para el Proponente, pero también
lustrativo de su capacidad la presentacién de un anteproyecto de organizacion del obrador:

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre la solvencia
econdmica y financiera del Proponente.-

L- Némina y caracteristicas de cargos desempefiados y de obras proyectadas, dirigidas yfo
ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo en cuenta que se debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Ar. 9° del Pliego Particular de Bases.-

LL- Momina y caracteristicas de las principales obras piblicas y privadas ejecutadas o en
ejecucian por el Proponente en los dltimos cinco afios, indicando ubicacian, plazo de ejecucion,
monto de contrate, nimero y caratula del expediente administrativo y toda otra informacion que
se juzgue de interés. La mencionada nomina especificamente deberd contener detalle de las
obras de importancia comparables al tipo vy caracteristicas de la obra objeto de la licitacion, como
asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucion al momento del presente
procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad de ejecucion afectado a las mismas. -

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO o el sistema
de contratacién de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario en ambos casos la presentacion de los
analisis de precios.- Se deberan presentar los andlisis de precios detallados de cada uno de los
items en los formatos de formularios que forman parte de la documentacion -

Respecto a la mano de obra el oferente deberd consignar en forma detallada el valor del jornal,
contribuciones y cargas patronales, los gue no poedran ser inferiores a los montos minimos
vigentes al momento de la apertura de la licitacion, publicados por el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numeérica con indicacion de item o
grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha de los trabajos por
mes.-

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De Inversiones se
colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso acumulade y en el gje de abscisas
se colocaran dos tablas en correspondencia al mismo, donde figuren los montos de
desembolsos mensuales y el monto acumulado mensual.- Sila obra no contara con acopio no
sera necesario presentar Plan de Acopio.-

0- Otros elementos escritos v gréficos que el proponente estime conveniente adjuntar para
completar su propuesta.-
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P- Declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la obra
de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de éste Pliego;

Q- La declaracion que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y
cualguier otro fuero gue con posterioridad al acto de licitacion se creare.-

R- Mota donde constituye domicilio especial en la CIUDAD DE MENDOZA. -

S- La documentacion contenida en los incisos A M, N, N y P debera ser suscripta por el
proponente v su representante técnico. La documentacion restante debera ser suscripta sélo por
el proponente

Mo es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos Generales y
Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando se acompare Declaracion
Jurada debidamente firmada de que conoce y ha estudiade cuidadosamente los pliegos
(generales, particulares, de especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion,
circulares v demas documentacion, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su justo
significado y el exacto alcance en todos sus términos, v gue expresamente los acepta sin
reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales, provinciales y
en los aportes previsionales.-

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaranen
UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin violarse, en cuya parte exterior ¥ en
forma clara aparecera solamente la mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego v
SIN MEMBRETE O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Unica excepcion del
numero de orden de presentacién que asentard y rubricard el funcionaric encargado de su
recepcian.

Solo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en etapas multiples
(apertura diferida de oferta técnica y de oferta econdmica) el sobre mencionado en el parrafo
precedente a su vez debera contener DOS SOBRES: en uno de ellos, identificado en su
cubierta con la inscripcion “SOBRE N? 17 se colocaran la documentacion detallada en los incisos
en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos Q) al T) del mismo articulo v lo exigido en
los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificado en su cubierta
con la inscripcion "SOBRE N 27 se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M), N), y
N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior |la identificacion del oferente.

El Pliege de Condiciones Particulares establecera el caso en que el procedimiento licitatorio se
realice en etapa maltiple.
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Art. 11° Rechazo de propuestas. Sera causal de rechazo de las propuestas la falta de
presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A, B, D, E, M, N, N v 5,
del Articulo 8% del presente Pliego de Bases Generales.-

- La omision de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado, podra ser
subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora fijada para
el acto de aperiura de sobres, debiendo presentarse el comprobante hasta dos dias habiles
siguientes a la fecha de apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente
EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correspondiente o incompleta, el oferente
podra integrarla o completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de
apertura del acto licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en farma
parcial la documentacion de la licitacion, el oferente debera completarla en un plazo de hasta 2
(dos) dias habiles a contar desde la notificacién fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta y pérdida de la garantia constituida.- La omision absoluta de la firma en cualquiera de los
documentos requeridos por los incisos a), m),n) y fi) no es subsanable.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL,P, @, R y T, del Articulo 9° del
presente Pliego de Bases Generales gue por omision no hubiesen sido presentados al momento
de la apertura, deberan ser acompafados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha
de apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta serd desestimada bajo apercibimiento de
perder la garantia de oferta.-

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que signifiguen una
variante econdmica, financiera y/o técnica siempre gue no alteren sustancialmente las
condiciones originales contenidas en los Pliegos, debiendo acompanfiar formulario oficial, plan de
trabajo, analisis de precios, curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado
en el Art. 9% incs. a),m), n) y i) de éste Pliego.

Las ofertas variantes dnicamente podran ser consideradas siempre y cuando se haya
presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.-

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras Publicas 4.416
en su Art. 24° dispone que: "Los Pliegos de Condiciones estableceran el término durante el cual
los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran
automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por
parte de los mismaos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas hasta sesenta (60) DIAS
CORRIDOS siguientes a la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado quedara
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de aguel plazo.-
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Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera la
GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera comunicado al Registro de
Proveedores generando antecedentes. Ademas dicho desistimiento hard al Proponente
responsable de los dafios v perjuicios, en caso de corresponder.-

Art. 14° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: La garantia de mantenimiento de
oferta sera devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez resuelta la
licitacion y b} Al proponente que lo solicite una vez vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y haya manifestade expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo
precedente.

Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera |la garantia previa constitucion de la
Garantia de de cumplimiente de contrato conforme lo estipula el Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas,
se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Bases Particulares y Avisos de
Licitacién publicados, no recibiéndose propuestas pasada la hora de establecida, ain cuando el
acto de apertura no se haya iniciado. . Si el dia sefalado fuera declarado feriado o inhabil, el
acto tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar vy hora. El Acto de
Apertura se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin, de los proponentes y de
los interesados que asistan. Una vez iniciada la apertura de sobres NO SE ADMITIRA
INTERRUPCION ALGUNA -

Minguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propic acto de apertura,
debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su posterior analisis.

De todo lo que se actle se dejard constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario
actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones gue a su criterio
fueren procedentes v los proponentes podran impugnar las propuestas y el acto licitatorio en los
terminos que estipula el Art. 23° de la Ley de Obras Publicas .-

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucién de Adjudicacion: Luego del acto de apertura y vencido el
plazo para formular impugnaciones, el Expediente licitatorio adquirira el caracter de "reservado”
hasta el acto administrativo de que resuelva la adjudicacidon .-

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la licitacidn, seran objeto
de estudio e informe preliminar por parte de los organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracion podra requerir a los oferentes todos
aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime necesaria para un mejor
estudio de la propuesta.- La infoermacion complementaria solicitada debera ser entregada
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dentro del plazo que se indique. En el caso que no se determine un plazo concreto se
entendera gue la entrega deberd efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida
la notificacién respectiva. Su no cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara
pasible a la pérdida de la garantia de oferta.-

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes
que la hayan formulado a que las mejoren.- Las propuestas de mejora se presentaran también
bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia de
los interesados que concurran.-

Previo dictamen fundado de la Comisidn de Preadjudicacion, se emitira el acto administrativo de
adjudicacion. La adjudicacion recaera scbre la propuesta que a juicio del Departamento
Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente, siempre que esté conforme a LAS BASES
Y CONDICIONES DE LOS PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los proponentes a
reclamo o indemnizacion alguna.-

El acto de adjudicacion podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de la Ley de
Obras Puablicas .-

Art. 17° Notificacién al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se notificara a todos los
oferentes y al Adjudicatario. A este Ultimo, dentro de los diez (10) dias corridos a contar de la
fecha de notificacién debera concurrir a la Intendencia Municipal a firmar el contrato.-

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del contrato, vy en
observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416, el Adjudicatario debera afianzar
el cumplimiento de su compromiso mediante la constitucién de una garantia minima equivalente
al cinco por ciento (5%) del Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los
Articulos 9%y 14° del Decreto N® 313/81,

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago gue se extendiere al Contratista,
se descontara un CINCO POR CIENTOQ (5%) cuyo importe constituira el Fondo de Reparo, para
el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.-
La formacion de este Fondo de Reparo no constituird limite para las responsabilidades del
Contratista v la Municipalidad se reserva el derecho de accion contra éste, ya sea para cubrir
diferencias como por cualquier otre motivo que la defensa de sus intereses exigiere.-

El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al formalizarse el Acta de
la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan siempre que el Contratista no tuviere
pendiente de pago indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacion de la obra o de trabajos adicionales que se autarizaren, se aplicara el mismo
procedimiento de depdsito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el
detallado en el anterior y el presente articulo.-
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El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de este Pliego,
el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a la Intendencia Municipal para
proceder a la firma del respectivo contrato administrative de obra plblica, en adelante “el
contrate” que en representacion de la Municipalidad serd suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacian, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario v su representante técnico deberan firmar los
Pliegos Generales, Particulares de especificaciones técnicas, planillas oficiales de cotizacion,
circulares y demas documentacién que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, serd por cuenta exclusiva del Adjudicatario,
ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicion.- Tedos los documentos del Contrato se
formalizaran en tres ejemplares.-

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el Contrato a su
nombre, deberan justificar legalmente su personeria.-

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de los sesenta
(60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar que ésta se deje sin efecto,
con devolucion del depdsito de garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de
indemnizacion alguna.-

Art. 21° Protocolizacion del Confrato: A pedido de una de las partes el Contrato se
elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad de los gastos de la misma
sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la protocolizacién.- Si fuere a pedido de la
Municipalidad y el adjudicatario no concurriere al acto de protocolizacion para el que se citara
con diez (10) dias corridos de anticipacion perdera el Depésito de Garantia y debera reponerlo
dentro de los ftreinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccion Administrativa: En el Contrato, a
efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir domicilio especial dentro de
la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y aceptara la jurisdiccion administrativa en toda
cuestion relativa al contrato que se produjere con la Municipalidad, renunciando el Confratista en
forma expresa al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o
jerarquico segun correspondiere. -

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del Contrato: A) La
documentacion de la Licitacion Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego;, B) Las
aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacién de consultas a que se refiere el Art. 6° de
este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este
Pliego; D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacién que durante el cumplimiento del
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mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en
lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El
libro de ordenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la
obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista durante la
gjecucién de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren aprobados por la
Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por
autoridad competente; H) Los convenios complementarios que suscribieren ambas partes
contratantes.

Art. 24° Transferencia de fa Adjudicacion o del Contrato. Solo se admitira la
transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o empresas que
cumplieren las condiciones del Art. 33° de |a ley de Obras Pulblicas, en las mismas condiciones
se admitira la asociacion del Contratista con terceros que lleven a cabo la construccion de la
Obra.- En el caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera
responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la parte cedida de |a
adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad existird en el caso de que la transferencia
sea total y se hiciere en forma dividida.- Cuando la transferencia fuere total a faver de una sola
persona o empresa, ésta sustituird al transferidor quien quedarda libertad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este nuevo Contratista
hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere constituido el deposito de garantia.- En
ningun caso la transferencia parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de
la Municipalidad, la que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el Contrato, con pérdida
a favor de la Municipalidad del depdsite de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion previa.- En cuanto a los denominados
“Subcontratos”, se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de este Pliego.-

CAPITULO Ill - DIRECCION E INSPECCION DE OERA.

Art. 25° Representacién de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la Municipalidad
sobre la Obra v la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran efectivos por intermedio de |a
Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del personal de Inspeccion que ésta designe.-

Art. 26° Representacion del Contratista: El Confratista v su Representante Técnico
atenderan permanentamente la Obra.-

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al establecido
en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aguellos en Libros de Actas de la Qbra, para
recibir v hacer cumplir como dadas al Contratista en persona, todas las observaciones,
instrucciones y ordenes de inspeccion.-

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros de cbra
debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles v una fija, sellados vy rubricados por
la Subsecretaria de Desarrcllo Urbano, en los cuales constaran todas las comunicaciones
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reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los
siguientes: A) El Libro de Ordenes de la Inspeccion; B) El Libro de Pedidos del Contratista: C)El
Libro de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicidn, de Recepcion y
de cualguier otro Acta que resultare necesaria realizar.-

Art. 28° Direccion de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la Inspeccion y
solamente éste podra dar al Contratista las observaciones, instrucciones y drdenes que
entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo
acabado de |la obra.- También estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccian la Interpretacion
y Aplicacion de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicién y para
la confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante la
ejecucion de los frabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo a la calidad de
los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucién de los trabajos; por lo que
en ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucion de la obra, porgue existieren
divergencias  sin resclver.- Al respecto seran de aplicacion las demas estipulaciones
concordantes de este Pliego.-

Art. 29° Cumplimiento de las érdenes: Salvo aclaraciones explicitas en contrario, se
entenderd que las drdenes asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.-

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en &l Libro de Ordenes, atn en
el caso de considerar gue alguna excediere los términos del Contrato, pudiendo solamente
asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en forma clara, detallada, fundamentada y bajo
recibo de Inspeccidn, dentro de los cinco dias corridos subsiguientes a la orden: transcurrido ese
plazo sin haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aungue no hubiere rubricado su
notificacion en el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto y la observacién opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccién, no eximira la obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello
la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualguier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del préximo certificado que se le extienda o del
fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar las penalidades establecida en &l
Art. 12° del Pliego Particular de Bases.-

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano comunicara al
contratista, con una anticipacién minima de cinco (5) dias, la fecha de iniciacion del replanteo.
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En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su
representante autorizado, estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista
queda obligado a conservar por su cuenta.-

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la ubicacion de las obras,
el replanteo consistira en el reconocimiento v entrega de esos testigos al Contratista. En base a
dichos puntos fijos o sefales, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales vy detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Gtiles y materiales que ocasione el
replantec, asi como los de revision de los replantecs de detalle que la Subsecretaria de
Desarrolle Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.-

En general el replanteo comprenderd la entrega al Confratista de los terrenos necesarios para
las obras a ejecutar y se efectuara integramente.-

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replantec total de las obras,
se realizara un replanteo parcial de las mismas.-

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo precedente por
causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacion del plazo contractual pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado
la prosecucidn de los trabajos segln un plan proporcionado a la naturaleza o importancia de
la obra y el plazo contractual .-

b} Resarcimiento de mayores gastos, siempre gue demostrase fehacientemente, gue al no

haberse completado el replantec en el término establecido se le han ocasionade dafios o

perjuicios materiales.-

Cualquier observacidn que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo v que

pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de Pedido, en forma de reserva, sin

cuyo requisito no se considerara valido ningan reclamo.-

Todo reclamo, relacionade con las reservas efectuadas al Replanten, deberd ser presentado

dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho plazo el Contratista

perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva -

El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N° 4 416.-

Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con cinco (5) dias

de anticipacién.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion, sin que existan a exclusivo

juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido observare el replanteo realizado, se documentara en los libros de drdenes de servicio

o de notas de pedido segun corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se

considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la

Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.-

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: E| Contratista proveera a la Inspeccion el

instrumental necesaric para efectuar el replanteo, medicion y confrol de Obra.- En el caso de
incumplimiento se hara pasible de una multa.-
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Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares gue indigque la Inspeccion,
proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Articulo 14° del Pliego Particular de
Bases y los ejecutara de acuerdo a las medidas, materiales, disefio y leyenda del plano
contractual respectivo.-

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su intervencion en
la obra deberan sclicitar a la Inspeccion la correspondiente autorizacion.-

Art. 232 Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador serd prohibida a toda persona
ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Inspeccidn o Intendente
Municipal.- El contratista establecerd una vigilancia continua para prevenir deterioros y robos de
materiales y estructuras propias y ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la Obra todas
las noches.- El Contratista tomard medidas especiales de precaucidn y colocara luces de peligro en todas
aguellas partes que durante el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y
situacidn.- Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la recepcion provisoria de la obra.-

Art. 34° Insfalaciones de agua y electricidad: E|l Contratista gestionara y abonara
exclusivamente a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica para la obra vy demas
servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.-

Art. 357 Servicio de Obra: El Contratista construird a su cargo los vestuarios de su
persanal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo conforme a las normas
de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicic que en este aspecto establezca el Pliego Particular
de Bases.-

Art. 36° Depdsitos y Talleres: El Contratista construirda a su cargo los depdsitos
adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados.- Los materiales no se apilaran en
forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran los entrepisos a
sobrecargas mayores a aquellas para las que han sido calculados.-

Art. 37° Equipos y Enseres: El Contratista usara métodos, equipos, herramientas,
maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de enseres de trabajo, en
canfidad y calidad que, a juicio de la Inspeccidn aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.-

El hecho de que la Inspeccion no hubiere formulado observaciones al respecto, no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.-

Art. 38° Comodidades para la Inspeccion: El Contratista proveera las comodidades para
la inspeccion indicadas en el Pliego Particular de Bases.-

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: El Contratista pondra a total disposicion de |a
Inspeccion de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego Particular, en
buen estado a |la fecha de aprobacién del contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del
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Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparaciones y repuestos, asimismo la documentacion necesaria para la libre circulacion del
mismo.- Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del vehiculo, el Contratista
debera proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas similares al pedido.-

Art. 40° Personal de servicio de la inspeccién: E| Contratista pondra bajo las drdenes de
la Inspeccion, el personal no especializado que ésta le requiera, para tareas auxiliares en las
operaciones topograficas, extraccién y transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc.,
desde la fecha de iniciacion del replantec hasta la medicidn final de los trabajos ejecutados.-

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrader vy la limpieza de la obra y de
todo el terreno, se haran en forma permanente.- El Contratista ejecutard ademas una limpieza
general completa y perfecta antes de la recepcion provisional de la obra, debiendo también
entregar todo el terreno completamente limpio v libre de residuos.- Cumplida el acta de
recepcion provisoria el Contratista procederd a completar de inmediato el retiro de todas las
instalaciones y construcciones provisorias del obrador. .-

Art. 42° Seguridad confra incendio, sismo e inundaciones. Ademas de velar por el
cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera, distribuira convenientemente v
mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacion
con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres v
construcciones precarias del obrador, serén realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo.- Tomaran asimismo todas las
precauciones necesarias para evitar posibles inundacicnes originadas en las crecientes gue son
previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que pudiera criginarlas, los perjuicios que
pudiere sufrir el Contratista por la causa, no serdn motivo de reclamacion de ningdn orden por
parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacion de plazo.-

Art. 43° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo: Antes de
iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccién las Polizas de Seguros, o sus copias
legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente
articulo y sin cuya presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se
abonara al Contratista ningdn importe en concepto de certificados.- Todos los seguros seran
contratados en compafiias aseguradoras de reconccida trayectoria, que actien en la provincia
como sede central o sucursal, v bajo podlizas aprobadas, segln la legislacidn vigente.- Los
Seguros seran:

a) Contra accidentes y dafios a terceros, por la totalidad de la Obra y por &l monto del
Contrato.-
b} Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una Aseguradora de

Fiesgos de Trabajo (A.R.T.), habiltada para ello, requisito que serd exigido también a
subcontratistas y destajeros.-

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccion. Para esta obra tener en
cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.-
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Ademas debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19.587 y 24.557 de
Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi también al decreto del
Poder Ejecutiva de la Macion 911/96 y de toda |a legislacion conexa y complementaria.-

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en cbra a operarios competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado y en ndmero
suficiente para que la obra se mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan
de Trabajos de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccidn fuere incompetente o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser
inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma.-

El contratista debera entregar a la inspeccidn una nomina del personal afectado a la obra, con
los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En caso de que dejara de prestar
funciones o se incorporaran nuevo personal, debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccion
en un plazo de dos (2) dias habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el
Pliegoe de Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal. El| contratista debera cumplir en toedo momento
integral y puntualmente todas las disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones
nacionales y provinciales, o resoluciones de autoridad competente, en vigencia.- En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de |la Ley 4416, - Esta clausula
regira tambien para los casos de contratacion de trabajos a destajo.-

La demora en &l pago de certificados debido a incumplimiento de estos motivos, o por la falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento no dard derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo.- La falta continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma
discontinua del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al Contratista
de la rescision del Contrato.- lguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los Sub-
contratistas, por quienes el Contratista esta también sujeto a las mismas penalidades arriba
descritas.-

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del presente, en &l
puntoc mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el valor del jornal,
contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser inferiores a los montas minimos
vigentes al momento de la apertura de la licitacion, establecidos por el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de la Provincia de Mendoza.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas comprendidas
entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados después de
las 13.00 (trece) horas.- Cuando mediaran causas de urgencia vy justificadas a pedido del
Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano.
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En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que establecen las
disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre asignaciones para el personal
de la Inspeccion:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de una tarea
de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).-

b) Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100% (cien por
ciento).-

¢) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 {veintiuna) y las 7:00 (siete) horas diarias del
dia siguiente 100% (cien por ciento).-

Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.-

Para establecer las sobreasignaciones que corresponderan a cada Inspector y/o Sobrestante,

se determinara el jornal horario dividiendo por 120 (ciento veinte) el sueldo mensual que aquel

tenga asignado (incluido bonificaciones por antiguedad, titulo, asignaciones familiares, etc., en el

correspondiente mes).-

Los importes que por este concepto resulten, estaran a cargo del Contratista y le seran

deducidos del Certificado correspondiente al mes en el cual se ha realizado el horario extra.-

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las Empresas
de los Ferrocarriles, Telefonicas, de tendido de fibras épticas, Distribuidora de Gas Cuyana,
AY.SAM, etc, la remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, salvo indicacion contraria establecida en el Pliego -

b) El Contratista solicitara la remocion con una anticipacion no menor de 60 (sesenta) dias, salvo
cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipacion minima
serd de cuatro meses y en ningun caso el Contratista podra trasladar sin el consentimiento
previo de la persona o entidad interesada, ninguna instalacion, ya sea subterranea o aérea,
conductos de agua, aguas servidas, cables, lineas aéreas, electricas, telegraficas o telefonicas,
etc.-

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras el
Contratista tormara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la misma solidez y seguridad
que antes de ejecutados.- El Contratista sera responsable de todo desperfecto que causare,
debiendo entenderse directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del
dafo causado.-

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio de la obra las

demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal desenvolvimiento de las mismas.

¢) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la presencia de tales
impedimentos.-

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos no figuren
en los planos u otros documentos del Contrato v que ademas por su naturaleza escapen a una
inspeccion visual del terreno.-

Art. 48° Sub-confratistas: El Contratista ocuparda Onicamente destajeros vy sub-
contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacion de quince dias corridos,
el Contratista someterd a su aceptacién la némina completa de los probables sub-contratistas,
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con los antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.- Confra el rechazo de
aceptacion de sub-conftratistas, el Contratista sélo podra solicitar reconsideracion al Secretario
de Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision sera definitiva.- E
consentimiento de ocupacidon de destajeros y sub-contratistas ne eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones y derechos seran directos entre la
Municipalidad y el Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion todo hecho o
conflicto de caracter tecnico que se produjere en obra.-

Art. 49° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en obras las
cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccidn se necesitaren para la buena marcha de
los trabajos.- Todos los materiales v productos de la industria seran de primera calidad, de
marca acreditada y exentas de imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los
demas documentos del contrato- En particular los materiales eléctricos y de iluminacion
deberan cumplir con las disposiciones vigenies en la materia.

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista facilitara a la
Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspeccion y control de los materiales y
irabajos.- La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior & los contratados, los que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo
que sefialare la aorden respectiva.-

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion previa notificacion con indicacion
del lugar de depdsito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran
por cuenta del Contratista los gastos que originen.- La Subsecretaria no se responsabiliza por
perdidas, sustracciones y otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.-

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable.- A los efectos de verificar su calidad y
resistencia la Inspeccién podrd exigir pruebas y ensayos de los materiales eléctricos vy de
construccion, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos
gastos seran por cuenta del Confratista si se comprobare algin defecto o por cuenta de la
Municipalidad si resultaren satisfactorios, salve las pruebas y ensayos gue el Pliego de
Especificaciones Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de
este - Asimismo la inspeccion podra hacer democler, desarmar y reconstruir a costa del
Contratista cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere deteriorado o mal
gjecutado.- Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aguellos
trabajos que fueran ejecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor gque
los convenidos pero convenientes para la cbra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo
para el rechazo.- Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran imputables
al Contratista, para este articulo v el 52° de este Pliego seran de especial aplicacion los
procedimientos establecidos en al Art. 28° del mismo.-
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Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo expresa
aceptacion del Contratista en cada caso, y disposiciones en contrario del Pliego Particular de
Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y accesorios para la Obra que estén
comprendidos en el Confrate o sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los
suministre, el Contratista sera responsable de los dafios que experimentaren y del uso técnico o
econdmico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su
efectiva entrega a la Contratista.-

Art. 52° Trabajos y Materiales gque deben quedar ocultos: Todo trabajo o material
destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera comprobar una vez cubierto,
seran revisados por la Inspeccion antes de ser cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara avisc
con anticipacion de tres dias corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese
plazo su autorizacian previa, vy la Inspeccion podra hacer descubrir a costa del Contratista, para
inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito previo.-

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos para que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma gue establecen las
especificaciones y los demas documentos del contrato, aunque no figuren en las
Especificaciones y no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por elio
tenga derecho al pago de adicional alguno; pero sin menoscabo de su derecho al cobro que
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones crdenados conforme al Art, 56° de este
Fliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos; E| Contratista garantiza la buena
calidad de los trabajos v respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieren
exparimentar por efecto de la intemperie o por cualguier otra causa; por lo tanto quedaran
exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la
mana de obra, desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc.- Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del
material 0 mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccion, corregido, desarmado, o
demolido y reconstruido por el Contratista, a su costa, dentro del plazo que le fije la Inspeccion.-
En caso que no lo hiciera la Inspeccién podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a
la Contratista, quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a la
Municipalidad, siendo esta situacion motivo de aplicacion de multas si le correspondieren .-

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la cbra de articulos y
dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del contrato; por lo que el
Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de cualquier reclamacion y demanda gque
pudiere originar su uso indebido en la Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por
tal motivo prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y costas
a que dieren lugar.-

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.
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Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad tendra derecho a
que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea de aumento o
disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades previstas, previa orden de la
Inspeccion en el libro respectivo vy de la trascripcion en el Libro de Actas de la Obra, de la
respectiva resolucion de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo las
condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4 416.- La
Inspeccion solo podra ordenar por si, modificaciones o adicionales sin cargo, ni perjuicio para la
Municipalidad que se impusieren por ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o
por sus facultades emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacion o reduccion de obra significard un reajuste del Plazo Contractual, el gue debera ser
fijado por la Subsecretaria de Desarrolle Urbano con la conformidad del Contratista -

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra, por aumento,
creacidn, disminucion o supresion de item, o partes integrantes de éstos, supere el 5% del
monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el Contratista queda obligado a presentar un
nuevo Plan de Trabajo, dentre de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por
la Inspeccion, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.-

Se considerara que hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el Plan de
Trabajo aprobado, por lo tanto en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las modificaciones a
partir de esa fecha.-

Art. 58° Planos conforme a Obras: Serd necesaria la presentacion de los mismos de
acuerdo con el Art. N* 17 del Pliego de Bases Particulares.-

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucion: El plazo para la ejecucidn de |a obra se establece en el Art,
6° del Pliego Particular de Bases.-

Art. 60° Actividad y Terminacién de los Trabajos: El contratista pondra su mayor
diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y reglamentarias.- Las
demaoras que pudieran producirse por falta o poca atencion de las mismas, no se descontaran a
los efectos del plazo de terminacion de la obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma
de desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento
del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano v conduccian
de la Inspeccion, podra adquirir materiales, estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximirda a este de sus
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responsabilidades derivadas de falta de terminacion de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.-

Art. 61° Prérroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccion la prérroga del
plazo final de ejecucion o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de modificaciones,
dentro de los dos (2) dias corridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos
normales, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada
caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccidn le comunicara la
resolucion que al respecto estimare corresponder.-

Art. 62° Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacion de la obra o de los
plazos parciales establecidos o de su prorroga debidamente otorgada, v si no hubiere entregado
la obra de conformidad, o si la misma no estuviere en |la etapa de ejecucion establecida en este
Pliego y en el Plan de Trabajos de Obra, el Contratista entrard autométicamente en mora sin
necesidad de ningln requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de este
Pliego por mora en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los
gastos de inspeccion consecuentes de la misma.-

Art. 63° Verificacion y Recepciéon Provisorias: Terminada la Cbra la Inspeccion
procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado y a sus drdenes en
cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento vy se hubieren cumplido
satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la
Inspeccion junto con la Subsecretaria de Desarrcllo Urbane librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante del Contratista.-
En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacion de la obra, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o
de que no contestare la invitacion la que deberd hacerse en el Libro de Ordenes de la Obra, la
Inspeccion efectuara por si v ante si esa diligencia, dejando constancia de la citacion y ausencia
del Contratista y Representantes autorizados.-

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos necesarios para
efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones Técnicas.- Si después de 10
(diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementas, la
Inspeccion podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a
reclamo alguno.- El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualguier suma
que tenga a cobrar.-

Ademas debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416.-

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo establecido
en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera cumplimentar lo determinado
en el Art. 54° de este Pliego.
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Art. 65° Verificaciéon - Recepcién Definitiva: Transcurrido el plazo de garantia tendra
lugar la verificacion y recepcion definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades gque la
provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccion estimare
necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las consfrucciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcion provisoria.-

Art. 66° Devolucion del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias corridos de la
recepcion definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo de reparo, en la medida que
correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria y definitiva
seran separadas respectivamente para las distintas etapas, segun el Art. 59° o segln se
establezca de comun acuerde entre la Municipalidad y el Confratista, la efectiva terminacion de
cbras parciales, fraccionandose también l|as devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmeante a los respectivos montos.-

CAPITULO VIl - PAGO DE LA OERA.

Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se aplicaran a
cantidades netas de obra concluidas, salvo cuande las especificaciones establezcan ofra forma
de liguidacion-

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista
y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un ltem respectivo de contrato, el costo
de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracion y beneficios, provision y depreciacion
de equipos y materiales que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también
los impuestos pertinentes.-

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de |la obra, que
resultare de la medicidn vy liquidacidn finales, la Municipalidad abonara mensualmente al
Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con
caracter definitivo, previamente certificado por la Inspeccién y sucesivamente aprobados por
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.-

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en la planilla de
propuestas deben efectuarse en sus importes totales por ltems, en cifras expresadas en PES0S
y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas que dé se considerara la cotizacién
correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N°® 313/81.-

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras gjecutadas de conformidad y los materiales
acopiados que reciban pago y gque cumplan los requisitos de las especificaciones se mediran
mensualmente salvo pedide expreso del Contratista formulado per escrito para postergar las
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mediciones cuando los trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico debidamente
autorizado, esté obligado a asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5
{cinco) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase a
presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de la operacién.- En los
computos, estimaciones o estas mediciones, debera constar la conformidad o ausencia del
Contratista o de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme con las
clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y dentro de los quince (15) dias
corridos ratificara su disconformidad, detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito
u observacion guedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.-

Los gastos en concepto de jornales de pecnes, dtiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.-

Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de obra, basado
en la medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados dentro de los (10) dias
habiles contados a partir del primer dia siguiente de ejecucion.-

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el Representante
de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbana,

Del importe del certificado mensual, se deducira el cinco por ciento (5%) (cinco por ciento)
conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo)

Art. 72° Pago de los Cerfificados: Aprocbado cada cerificado parcial conforme a los
articulos 70° v 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la Municipalidad dentro de los
60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos
o acopio, al menos que el Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de
que el Confratista hubiere cpuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacion lo
dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas..

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara mas del plazo
estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho Unicamente a reclamar intereses
conforme a lo establecido por la Ley 4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: E| Contratista gozara de las mismas
franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticion como institucion del
Estado para las obras que realice por Contrato, pero correra por su cuenta el pago de los
impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de
licitacion de la obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e importes se fijan

en el Pliego Particular de Bases.
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El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo establece el
Art. 77° de este Pliego.-

Art. 76° Acumulacién de Multas: Mo podréan aplicarse multas que en su conjunto superen
el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Cuando el importe de las multas
por demoras en la ejecucion o terminacion de la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo
dispuesto en el Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la
Municipalidad podra rescindir el Contrato. Esta sancidn por retardo no liberara al Contratista de
su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora.-

Art. 77° Compensacion de Créditos y Débitos: la compensacién del crédito del
Contratista v de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos relacionados con la
Obra, operara automaticamente desde el instante mismo de la existencia de ambos créditos.- Si
a la compensacion resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo
del Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar
ese fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa deduccion .-

Art. 78° Cesion de Certificados: las cesiones de créditos correspondientes a certificados
parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesion fuere notificado por acto pdblico a la
Municipalidad, serédn cumplidas por ésta en la medida que lo posibilitare el importe liguido que
resultare de una vez operada la compensacidn referida en el anterior articulo y previa retencion
de la suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere.-

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al Coniratista el
cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los rubros del Presupuesto oficial,
no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan incluidos dentro de los demas item
del Presupuesto General de la Obra.-

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacién y Efectos. El contrato podra rescindirse por derecho de la
Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas vy en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras Plblicas vy en los articulos 24, 45, 76 y
concordantes de este Pliego.- En caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de
reparos, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.-

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de Qbras
Puablicas.-
CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. B1° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley de Obras
Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la responsabilidad del proyecto
de la Obra y de los estudios que les han servido de base, recaera en primera instancia sobre la
Municipalidad, sin gue ello exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes
del proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la
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responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del
articulo 43° de la Ley de Obras Plblicas.-

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las operaciones
relacicnadas con la ejecucién de la Obra, el Contratista cumplird estrictamente las leyes y
decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, siendo responsable de ello, como asi también del pago de
multas y resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a
las mismas.-

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo establecido en el Art. 47°) que
presentara ante las autoridades correspondientes previa revisacion y conformidad de la
Inspeccion y gue framitara a su exclusivo nombre, o con el de un tercer representante especial
del Contratista cuando previamente asi lo autorizare |la Inspeccion.- Las necesarias copias de
planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y |a aprobacion de las

inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas publicas seran entregadas por el
Contratista a la Inspeccion como previo requisito indispensable a la verificacién de Obra a los
efectos de la recepcion definitiva.-

Art. 83° Darios a Personas y Propiedades: El Contratista tomara oportunamente todas
las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios a personas, propiedades y a la
Obra misma, siendo responsable por los accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras
personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accion de los elementos naturales yio por causas eventuales. La
reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista.-

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion proviscoria de la Obra y durante la
ejecucion de trabajos complementarios durante el periodo de garantia.- La Municipalidad podra
retener en su poder, de las sumas gue adeudare al Confratista, el importe que estimare
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.-

Art. 84° Dafos a Instalaciones de Servicios Publicos: El Contratista sera el Unico
responsable de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de servicios plblicos, o los
emergentes a terceros, quedando obligado a su inmediata reparacion.- Los gastos que
demanden las reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la
Reparticion a la cual pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cuenta y cargo del
Contratista.-

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus trabajos conforme
ala Ley de Obras Plblicas, v a las demas disposiciones vigentes del Codigo Civil y Comercial de
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la Macion y a las demas leyes vigentes y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes
sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcion definitiva de la Obra el
Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquelles vicios ocultos gue pudieren
resultar en la ruina de la Obra.

Art. 86° Prescripcidn: En cumplimiento del principio por el que la accidn gue adn no ha
nacido no puede prescribir v también porgue las condiciones antisismicas de la Obra sélo se
pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcion, correra desde las veinticuatro horas del dia en que se
produjere la ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales descargos
del Contratista previsto en |a legislacidn vigente.

Art. 87° Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud o
naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podréd aceptar propuestas de dos
empresas ocasionalmente asociadas para la construccion de la cbra de que se trata y en caso
de adjudicacion ambas empresas seran solidariamente responsables por el cumplimiento
integral del contrato.-

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Cédigo Civil y Comercial de
la Macion, en especial por los Articulos 1463 a 1469 y concordantes.

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista sera responsable
de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la obra. La
documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencicn presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- El
Contrate quedard integrado por el resultante del siguiente orden de prelacion de la
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas modificaciones que
convinieren ambas partes contratantes.

Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares

El Pliego de Bases Particulares y sus circulares.-

El presente Pliego de Bases Generales y sus Circulares.-

La propuesta del Contratista.-

Acto de Adjudicacion.-

El Contrato -

Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.-

e BB LB S e

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran en contradiccién,
y que con este orden de prelacién no se lograre armonizar, serian de aplicacion los principios
generales de la Ley de Obras Plblicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y
principios del Codigo Civil v Comercial de la Nacién, todo ello sin menoscabo del cumplimiento
de las ordenes de |a inspeccion establecido en los Art. 28, 28, 54 y demas concordantes de este
Pliego.-
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

Articulo 1: Objeto de la Licitacion:

La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccion de la obra “Circuito
Sanmartiniano”, en el marco del Convenio de cooperacion y financiacion para la ejecucion de la
obra "Puesta en Valor del Circuito Sanmartiniano y Sitios Histéricos Relacionados”,
Municipalidad de Mendoza suscripto con la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio del
Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nacion, ratificado por Decreto Municipal N 1194/16

Articulo 2: Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial calculado para la ejecucién de los trabajos de la obra que se licita
asciende a la suma de % 31.920.147,58 (TREINTA Y UN MIL MILLONES, NOVECIENTOS
VENTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 58/100)

Articulo 3: Apertura de las Ofertas. Soporte papel y digital. Domicilio. Publicacion.

La recepcion y apertura de las propuestas se efectuara hasta el dia 16 de Noviembre de 2016, a
las 12 horas en las coficinas de la Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la
Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N® 500, Piso 6, de la Ciudad de Mendoza.

Las ofertas deberan ser presentadas en soporte papel y digital. El ejemplar en soporte digital
debera tener idéntico contenido a la presentacion en soporte papel, lo que debera ser certificado
por escribano publico y a cargo del oferente.,

Tanto las ofertas en soporte digital como el resultado de la licitacién seran publicados en el sitio
oficial de internet del Municipio: www .ciudaddemendoza.gov.ar

Ademas del domicilio legal constituide conforme lo dispuesto por el Art. 3 del P.C.G., los
oferentes deberan constituir un domicilio electrénico, donde se tendran por validas todas las
notificaciones.

Todos los actos administrativos gue se dicten durante el procedimiento licitatorio seran
notificados en forma electronica y en soporte papel, en este caso, mediante la diligencia de la
cedula correspondiente,

Articulo 4: Valor y sellado de la documentacién.

La documentacidn licitatoria, publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www . ciudaddemendoza.gov.ar, serda de consulta libre y gratuita. Sin perjuicio de ello, los
interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la Subsecretaria de
Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N® 500, Piso 6, de la
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Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N® 500, Piso 6, de la
Ciudad de Mendoza. A pedido del interesado, y a su cargo, se facilitaran fotocopias de las piezas
que solicitare. La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni
condiciones, todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentacion Licitatoria,
sometiéndose voluntariamente al régimen que resulta del mismo,

Articulo 5. Capacidad exigida al contratista.

A los fines de la presentacion de la propuesta, los oferentes deberan contar con la suficiente
capacidad de contratacion para la gjecucién de obras de ingenieria / arquitectura., reservandose
la Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego General de Bases Generales de
exigir documentacién complementaria durante el periedo de estudio de las ofertas que acredite
el cumplimiento de la capacidad exigida en el presente articulo,

Los oferentes deberan acreditar encontrarse inscriptos en Registro de Proveedores de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y/o en el Registro Macional de Constructores y de
Firmas Consultoras de Obras Plblicas de la Subsecretaria de Coordinacion de Obra Publica
Federal del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nacion.

Articulo 6. Plazo de Ejecucion de la Obra: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidad a la documentacion que integra el Contrato de obra deberan ser ejecutados en un
plazo de 360 dias corridos.

Asimismo, debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de los trabajos conforme a lo
establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacion de los mismos y consecuenteamente la del punto de partida para la
contabilizacion del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del Contrato y correspondera a |la fecha suscripta del Acta de Inicio de Obra.

Sin perjuicio de lo expuesto, previo a dar comienzo con la iniciacion de los trabajos, el contratista
debera acreditar que el personal en relacién de dependencia afectado a la obra cuenta con los
seguros exigidos por la legislacion de trabajo vigente. En caso de tratarse de personal
contratado bajo una modalidad diferente, debera acreditar la constitucion del seguro que
corresponda.

Articulo 7. Sistema de Contratacién. Anticipo Financiero. Plan de acopio.

A los fines de la ejecucidn de los trabajos que el adjudicatario debera realizar, se adopta &l
sistema de ajuste alzado, segun lo define el Art. 6°, inc b) del Decreto N® 313/ 81.

En esta obra Si encuentra previsto un ANTICIPO FINANCIERO del 10% del monto de |a oferta
adjudicada. El adjudicatario debera acompanar, junto a la garantia de cumplimiento de contrato,
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la correspondiente garantia de anticipo financiero por el monto total del anticipo, en alguna de
las modalidades previstas en el Articulo 13 {puntos 2 y 3) de este Pliego, y previo a la
suscripcion del contrato.

Si el contratista no suministrara la Garantia mencionada, el Municipio no efectivizara el anticipo y
ello no constituira causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al Comitente.

El contratista debera usar el anticipo financiero Unicamente para pagar equipos, materiales o
gastos de movilizacién que se requieran para la ejecucion de la obra. A requerimiento de la
Secretaria de Planificacion, infraestructura y Ambiente, el contratista debera demostrar que ha
utilizado el anticipo para tales fines, mediante la presentacion de copias de facturas v otros
documentos que acrediten.

El Anticipo Financiero comenzara a deducirse desde el primer cerificado de obra, y en todos y
cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la cerificacién emitida mensualmente, hasta
alcanzar el 100% de su desembolso.

Asimismo, se contempla el ANTICIPO PARA ACOPIO de materiales de un 15% del monto de
la oferta adjudicada.

REGIMEN DE ACOPIO.

Ademas del porcentaje previsto comao Anticipo Financiero, en forma acumulativa, el contratista
tambien debera presentar junto a su oferta una declaracion por la que se compromete a acopiar
en obra el 15% del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan
estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la
documentacion contractual.

El contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades gue surgen del Plan de
Trabajos y Programa ("Curva”) de Inversiones.

Se procedera a labrar las actas de acopio de incluird fechas, indicacion de lugar, cantidad y
descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al cerificado, junto con una
garantia de anticipo para acopio, por el monto total de su importe, en alguna de las modalidades
previstas en el Articulo 13 (puntos 2 vy 3) de este Pliego, y previo a la suscripcion del contrato.

El material acopiado y puesto a disposicion no podra ser utilizado para ofro destino que el
especifico para el que fue adquirido. El Contratista debera suministrar cualquier informacion
complementaria sobre equipos y materiales que sea solicitado por la Inspeccidn de Obra.

Seran obligaciones del contratista:
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1 - Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos de flete u otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados, ya sea en obra u otro lugar autorizado por el Comitente.

2 - Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, dado que, por su
condicion de depositario fiel, es el Unico responsable por cualquier pérdida sustraccién o
deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo reponer de inmediato
las cantidades materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

3 - Método de desacopio: Se descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al
contratista en concepto de acopio.

4 - Lugar: El acopio debera efectuarse en obra o en depdsito propio o comercial que debera
denunciar al Comitente. El Municipio podra verificar el lugar de acopio a los fines de considerar
entre otras razones, la de seguridad y de mejor conservacion de los elementos o materiales a
acopiar,

5 - Perdida o deterioro de los materiales acopiados: Si se constatara la pérdida o deterioro del
material acopiado, el Contratista debera reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que
le fije la Inspeccidn de Obra.

Certificados de Acopio y Anticipo Financiero: Los certificados de acopio y anticipo financiero se
tramitaran como sus similares de obra.

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacién y pago de acopios vy
anticipos financieros, seran los indicades en las facturas que en cada caso el confratista debera
adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y los fondos anticipados, destinados a ser incorporados a la
obra deberan ser nuevos, sin uso y de reconocida marca v calidad de acuerdo a lo estipulado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan se lo mas
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspeccidn de Obra.

Por el Anticipo Financiero y por el Acopio presentados no se reconoceran variaciones de
precios.

El anticipo financiero y el acopio no devengaran intereses.
Articulo 8. Plazo de Garantia de Obra.

El plazo de garantia de la obra queda establecido en un (1) afio a partir de la fecha de
terminacién de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion Provisoria,

Articulo 9. Representante Técnico de la Empresa.
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De conformidad a lo establecido por el Art. 26° del Pliego de Bases Generales, el Confratista
podra asumir persenalmente la conduccion de los trabajos, siempre gue posea titulo habilitante
gue satisfaga las exigencias consignadas mas adelante. De lo contrario, deberd contar con un
representante técnico que esté habilitado por el Colegio o Consejo inherente a la profesidn. En
este segundo supuesto, es decir, que el representante técnico no sea propietario de la firma
cferente o no la integre, debera acomparniar copia del acta de directorio o disposicion contractual
en la que se le asigne tal caracter. Si actua en relacion de dependencia con la firma oferente
deberan acomparfar una nota firmada por el representante legal de la firma y por el propio
representante técnico indicando que se desempefia en tal caracter. Debera poseer titulo de
ingeniero [ arquitecto

El adjudicatario al firmar el contrato debera presentar el formulario gue exigen los Arts. 37° 0 46°,
segln corresponda, de la ley N® 5908, Estos formularios seran exigidos en cualquiera de los
casos mencionados precedentemente.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

Articulo 10. Movilidad para la Inspeccidn.

A los fines de lo dispuesto por el art. 39° del Pliego General de Bases, el contratista debera tener
a disposicion de la Inspeccion un (1) vehiculo automotor. El vehiculo podra ser una unidad usada
con no mas de 10 afios de antigiiedad, tipo sedan 4 puertas, motor no menor de 1600 cm3
propulsion a nafta o diesel. Las obligaciones del Contratista referentes al mantenimiento de esta
unidad, provision de combustible y provisién de conductor, seguros, garajes, se extenderan
hasta 30 dias posteriores a la fecha de entrega proviscria de la Obra.

Articulo 11. Oficina para la Inspeccion.

En la presente obra se requerird la disposicion por parte del Contratista de oficinas para la
Inspeccidn dentro del predio de obra. Sus paredes podran ser de madera o cualguier otro
material adecuado para permitir su desarme y posterior recuperacién, en cuyo caso seran
dobles. El techo proveerd de adecuada aislacién térmica e hidroéfuga. El piso sera de hormigon
fratasado. Estas son condiciones minimas de las oficinas. Sus medidas interiores seran tales
que permitan la ubicacion y uso de un tablero para asentar planos de 1.50 m de frente x 0,80 m
de fondo, y un escritorio de 1.00 m de frente x 0,80 m de fondo. El Contratista proveera los
muebles nombrados y 4 (cuatro) sillas, los elementos mencionados quedaran en propiedad del
Contratista una vez finalizada la Obra.

De igual modo el Contratista entregara a la Comuna los siguientes elementos: a- Dos (2)
camperas para trabajo tipo industrial. Tela resistente tipo Trucker o similar, talles a definir. b.-
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Dos (2) pares de calzado de frabajo de seguridad, suela multidensidad, puntera de seguridad,
tipo Funcional Terra o similar. Talles a definir.

La indumentaria de seguridad que se solicita debera cumplir con las normas vy reglamentos
vigentes referidos a la Ley de Higiene v Seguridad en el Trabajo. Ley N° 19.587, vy sera devuelta
al contratista una vez concluidos los trabajos.

La limpieza diaria de la oficina, asi como la provision del combustible necesario y la reposician
de los elementos de dibujo v de otros enseres, seran a cargo del Contratista, Asimismo, éste
adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la Inspeccién
pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a satisfaccion de la
Inspeccion, dentro de lo que corresponda a la construccién de la jerarquia de la obra.

Articulo 12, Régimen Sancionatorio

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del Pliego de Bases
Generales se fijan los siguientes importes para las distintas sanciones de multa.

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 0/00) del manto total del contrato
por dia de atraso.

b) Por mora en la acreditacion de los seguros correspondiente del personal afectado a la obra:
UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la iniciacién de la obra o en la colocacién de letrero de obra UNO POR MIL (1
(/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, plan de inversiones y
acopio, el UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por dia de atraso,

e) Por mora en la finalizacion de la obra el DOS ¥ MEDIO POR MIL (2,5 0/00) del maonto total
del contrato por dia de atraso.

f) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el Libro de Ordenes de Servicio de la obra, el UNO
FOR MIL (1 0/00) del monte total del contrato, por cada vez.

g) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccién el DOS ¥ MEDIO
POR MIL (2,5 0/00) del mento total del contrato por cada vez.

h) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulade al mes que se considere vy el porcentaje
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos sea igual o mayor al DIEZ POR
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CIENTO (10%), se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre
el certificado y el prevista, El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso =( % real - % plan de trabajos) x 100

% slplan de trabajos

iPor incumplimiento de cbligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 0/00) del
monto total del contrato por cada vez.

j) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
0/00) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deducirdn de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40 de la Ley 4418.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendrd derecho a rescindir el
contrato (Art. 81 -Inc f- Ley 4416)

Articulo 13. Garantias. Modalidades
Se establecen para esta obra las siguientes garantias:

a)-La garantia de mantenimiento de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto
Oficial.

b) Garantia de cumplimiento de Contrato: Sera equivalente al 5% del monio del contrato v
debera constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N® 313/81,

¢} Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de cbra basica como de adicionales.

Las garantias podran adoptar alguna de las siguientes modalidades:

1)} Dinero en efectivo, mediante depdsito bancaric segun boleta emitida por la Direccién de
Eentas de la Comuna u otra Dependencia de |a Secretaria de Hacienda.

2) Fianza bancaria extendida por Banco Nacional (que opere en la provincia de Mendoza) o
bance provincial.

3) Seguro de Caucion extendido por una Compafifa Aseguradora registrada en la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza.
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Articulo 14. Letreros de Obra: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el planc
respectivo que consta en este Pliego, y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion.
(Cantidad 2, dimensiones 2,5 x 5,0 m).

Articulo 15. Custodia de Ia Obra:

La Empresa contratista debera disponer el cierre para los tramos de obra que vaya ejecutando y
asegurar mediante la disposicion de banderilleros el ordenamiento del transito. Asimismo,
estaran a cargo de la Contratista las erogaciones gue se originen como consecuencia de la
necesidad de mantener agentes de transito en el rea de |a obra.

Articulo 16. Unién Transitoria de Empresas.

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de Bases Generales, cada uno de los
componentes debera acreditar que tiene una capacidad como para ejecutar el 75% de la obra.

Se presentard también junto con la oferta el contrato de constitucion de la Union Transitoria de
Empresas y constancia de que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser
posible, se deberd mencionar las cbras ejecutadas en forma conjunta.

Articulo 17. Planos Conforme a Obra.

Los planos estaran a cargo del contratista, guien debera presentarlos antes de la firma del Acta
de Recepcion Provisoria. Sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicha Acta. Los
planos conforme a obra seran entregados en 2 juegos en soporte papel y digital.

Articulo 18. Plazo de cancelacién de certificados.

Los certificados, tanto de obra basica como de adicionales, serdn cancelados por la
Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64 de la ley 4416. Los mismos deberan
presentarse en la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, ubicada calle 2 de julio 500, piso 5° de la
Ciudad de Mendoza no antes del primer dia habil de cada mes calendario y que corresponderan
a los trabajos ejecutados durante el mes anterior.

Articulo 19. Infereses por Mora.

En caso gue la Municipalidad no cumpla con el plazo establecido para la cancelacion de los
certificados consignade en el articulo anterior, reconocera a favor del Contratista el interés
previsto en la Ordenanza Tarifaria para el pago de deudas contraidas por los contribuyentes y
que se les haya acordado un plan de pago con facilidades. La tasa respectiva sera aplicada al
periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el referido Art. 16% y
el dia que se cancele efectivamente el certificado.
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Articulo 20. Régimen de Redeterminacion de Precios.

Las variaciones de precios se tramitaran segun el régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Pablica y Consultoria de Obra Publica de la Administracion Pablica Macional
gue como Anexo | fue aprobado por Decreto N° 691 del 17 de Mayo de 2016.-

Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada
incidencia en el precio total.

Los porcentajes de incidencia a utilizar seran los indicados en la planilla que se adjunta, que
forma parte de la Documentacion Licitatoria y que debera ser respetada por el contratista en la
solicitud de Redeterminacion de Precios, bajo apercibimiento de rechazo.

La referencia de precios a utilizar en el calculo seran los informados mensualmente por el Area
de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoaza.

Articulo 21. Relevamiento Planialtimétrico y fotografico

Previo al inicio de las tareas en cada tramo asignado, la Contratista efectuara un relevamiento
planialtimétrico donde constaran las medidas en planta de las calzadas, cordones, cunetas y
alcantarillas; como asi también se consignaran los niveles de cordones, banguinas existentes y
eje de calle, estas medidas se tomaran como minimo cada 10 m. En los cruces con arterias
perpendiculares se pondra especial atencion en consignar niveles de tapas de bocas de registro
de red de cloacas, tapas de braseros de valvulas esclusas de redes de agua y cualguier punto
singular que pudiera existir. Se entregard a la Inspeccién los planos confeccionades con los
datos antedichos, antes de comenzar cualquier trabajo. De igual modo y previo al comienzo de
las tareas la contratista realizard un relevamiento fotografico de todas las fachadas de las
propiedades frentistas a las calles a repavimentar También se tomaran fotografias donde se
pueda establecer el estado en que se encuentran las veredas; jardines; cordones y cualquier
elemento permanente que pudiera hallarse en el espacio frente a las fachadas (esculturas,
fuentes etc.). Este relevamiento puede crearse en formato de video. En cualguiera de las formas
de registro indicadas se entregaran a la Inspeccion los archivos en  soporte magnético, por
tramos, antes del inicio de tareas en los mismos.

Articulo 22. Indumentaria.

El personal obrero de la Confratista afectado a la obra debera llevar en su indumentaria de
trabajo el logo de acuerdo al disefio que se indica mas abajo y con los colores reglamentarios,
los que oportunamente indicara la Inspeccion.
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MODELO DE PROGRAMA O CURVA DE INVERSION

IMPORTES ‘

ACOPIO
hi
ANTICIPO

MESES

FORCENTAIE
MEMSUAL

PORCENTAIE
ACUMILADD

MPORTE
MENSUAL

MPORTE
ACLUMUILADG | |

(ILUSTRATIVA)

La distribucion de los porcentajes e importes que refleja el programa o curva de inversiones,
como muestra la figura ilustrativa (la que responde al plan de trabajos); debera tener una
distribucion lo mas proporcional posible (a partir de la ordenada ANTICIPO + ACOPIO), lo que
sera de especial consideracion en oportunidad de efectuar |a adjudicacion de la obra.

MUMNICIPALIDAD bE LA CIUDAD DE MENDOZA | SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
10 de 10

Ag SANAANUEL FILICE
do Desgrralio Urkano
.. Infracstiuctura y Amb,

dola Cipdad de Mendora






