OBRA: CENTRALIDAD
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias
MONTO DE OBRA: $ 31.196.962,64

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa=1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como basico (mes anterior al lamado a licitacion).

Ja, Ma1, ..., Man corresponden a precios de jomnales y materiales en el mes en gue se ejecuten los trabajos cuyes precios se quieren actualizar

TRABAJOS PRELIMINARES

control coef. = 1,000
Al Cartel de obra c1l1 Cartel de obra
A12 Cierres de obras, (esquinas y veredas) c12 Cierre de obra Boulevard
A13 Cierre de obra en cruces de calles % calzada. C13,1 Calles % calzada.
A14  Obradory Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficina €14  Obradory Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficina
A15 Balizados C1s5 Proyecto ejecutivo
B11  Careldecbra D11  Carteldecbra
B12 Cierres de obras, (esquinas y veredas) D12 Cierre de obra Boulevard
B13  Cierre de obra en cruces de calles % calzada D13 Calles % calzada,
B14 ‘Obrador y Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficina D14 Obrador
B15S Balizados D15 Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficina
= 0,281 _Ja + 0361* Mai + 0,020 Ma2 + 0,002* Ma3 + 0,047 _Ma4 + 0239* Mas
Ib Mbl Mb2 Mb3 Mba Mb5
0,040 Masg
Mbb
Jornal oficial de laind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON (mes actual) ftem N° 4002
PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA ¥ GRUESA (mes actual) ftem N* 2001
CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME ftem N° 1010
CEMENTO PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB. frem N° 1001
PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA N® 22 item N2 3105
PRECIO M2 POLIETILENO NEGRQO, 200 micrones, 4 m de ancho (mes actual) item N2 8200
A1B8  Proyecto ejecutivo C16  Balizados
A17 Replanteo cL7 Higiene y seguridad
A18 Higiene y seguridad ci8 Replantec
B16 Proyecto ejecutivo D16 Proyecto ejecutivo
B17  Replanteo D17  Balizados
B18 Higiene y seguridad
control coef. = 1,000
= 0,850° _Ja + 0,150° Mai +
Jbo Mb1
Ja= Jernal oficial de laind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Mai= PRECIO DE UN Lt DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) item v° 22002
DEMOLICION, LIMPIEZA Y RECUPERACION,
A21 Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes) D21 Demoler veredas existentes
A22  Demoler veredas D22  Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes)
A23 Retiro de material sobrante D23 Retiro de material sobrante
B21 Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes)
B22 Demoler veredas
B23 Retiro de material sobrante
€21 Demoler boulevard existente
€22 Demoler cruce senda peatonal
c23 Demoler canteros circulares de hormigon existentes
c24 Retiro de material sobrante
€25 Delomer esquina encuentrao plaza Independencia
€31 Demoler veredas existentes.
€32  Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes)
control coef. = 1,000
= 0450° _Ja + 0350° Ma1+ 0200° Ma2
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de laind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mat= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG ( mes actual) item N2 25301
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OBRA: CENTRALIDAD
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias
MONTO DE OBRA: $ 31.196.962,64

Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa=1x Pb x 0,925+ Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerade como basico (mes anterior &l llamado a licitacion).

Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualzar.
N

control coef. = 1,000

ca1 Excavacion

1= 0850° _Ja + 0,150° Ma1 +
Jo Mb1
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Mai= PRECIO DE UN Lt DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) [tem N° 22002
MOVIMIENTO DE SUELOS
control coef. = 1,000

A3 Relleno y compactacion calle

A32 Relleno y compactacion encuentros de calles

€42  Rellenoy compactacién Boulevard

c43 Sub base
I= 0406* _Ja + 0,505° Ma1l + 0,089" _Ma2

Jb Mbi Mb2

Ja= Jornal oficial de la ind. de la canst. c/cargas sociales (mes actual) temie
Mat= PRECIO DE UNA M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) _ltem N° 2001
Ma2= PRECIO DE UN Lt DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Item N° 22002
HORMIGONES

Adl Cordan H° A° para calle. Terminacion en fino. c51 Corddn H* A° para calle. Terminacion en fino.

Ad42  Corddn posa drboles Cc52 Corddn posa drboles

A4l Cordén de confinamiento acequias €53 Cordén de confinamiento posas

Add Cordon de confinamiento encuentres calles €54 Cordon de confinamiento encuentros calles.

€55 Corddn de confinamiento acequias
AS51 Construccion carpeta de nivelacion H13
A52 Construccion de cunetas de hormigon [of 5 8 Contruccion carpeta de nivelacien H13
C62 Construccion de cunetas de harmigon
AT Rampas dobles en esquinas
cs1 Rampas dobles en esquinas
B4 Construccion carpeta de nivelacion H13

B42 Caonstruccion de cunetas de hormigon D31 ‘Cordén H* A’ para calle. Terminacion en fino.
D32 Cordén posa arbales

B31 Cordon H* A® para calle. Terminacion en fino.( intertrabado) D33 ‘Corddn de confinamiento posas

B32  Cordon pesa drboles D34  Cordon de confinamiento encuentros calles.

B33 Cordon de confinamiento aceguias D35 Cordon de confinamiento acequias

B34  Cordon de confinamiento encuentros calles. D4,1  Construccion carpeta de nivelacion H13

D42 Construccion de cunetas de hormigon

B61 Rampas dobles en esquinas D61 Rampas dobles en esquinas
control coef. = 1,000
1= 0,496" _Ja ¢+ 0,075° Ma1+ 0024* Ma2 + 0324° _Ma3 + 0075 _Mad+ 0006 _Ma5s
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 MbS
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mat= Precio de balsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N2 1001
Ma2= Precio de un metre cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N® 2001
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo Il 8mm (mes actual) ftem Ne 3012
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual) item N2 2010
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
Contrapisos y Pisos
control coef. = 1,000

AB.1,1 Porfido centro km 0 €71 Hormigén H21- Terminacion alisado Veredin

AB.12  Preparacion de Subrrasante c72 Piso granitico veredas con mortero de asiento

AB.13 colocacion con mortero de asiento €23 Adoquin prensado 12x12x2,5 posa

AB14 Guarda porfido c74 Guarda veredin adoquin prensado 12x12x2,5

AB21 Piso granitico veredas con mortero de asiento €15 ADOQUINES i en franja lateral

AB31 Porfido encuentro de calles c76 ADOQUINES intertrabados en encuentro plaza

B5.11  Piso granitico veredas con montero de asiento D51  Hermigén H21- Terminacion alisado Veredin

D52 Piso granitico veredas con mortero de asiento
D53 ADOQUINES intertrabados en encuentro plaza
I= 0521 _Ja + 0,383° Mail + 0082" Ma2+ 0,004 _Ma3
Jb Mb1 Mb2 Mb3

Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N 4
Mal= Precio de un metro cuadrado de ceramica monocaccion brillante 20x20 (mes actual) item N° 10001
Ma2= Precio de balsa de 50 kg de cemento (mes actual) item N° 1001
Ma3 = Precio de un Iitro de gas eil YPF (mes actual) item N° 22002
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OBRA: CENTRALIDAD
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias
MONTO DE OBRA: § 31.196.962,64

ciusdad
Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa =1 x Pbx 0,825 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn correspenden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como bésico (mes anterior al llamado 3 licitacion).
Ja, Ma1, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se jecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualzar.
Provision y ejecucién pintura amarilla y blanca
control coef. = 1,000
A73  Pintura ion Releclante ica cordones amarillos
ATA Pintura 40 ica senda peatonal
B64 Pintura i cordones amarillos
B65 Pintura o senda peatonal
1= 0440° _Ja + 0,360° Ma1 + 0200 Ma2 +
Jb Mb1 Mb2
Jornal oficial de la ind. de la const. ¢feargas sociales (mes actual) item N2 1
PRECIO 4Lt DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) ftem N* 19040
Precio de un litra de gas oil YPF (mes actual) itern N® 22002
Instalacion Electrica
control coef. = 1,000
AS1 Reacondicionamiento Bases para fustes de farclas — cafios y bases- D81 Provision caja tablero, acometida, cruze de calle cableado y camara
A92 Alumbrado publico D82  Alumbrade publico
Cc 101 Provision caja tablero, acometida, cruce de calle camaras y cableado
C10.2 Alumbrado publico
1= 0,360 _Ja + 0,160° Ma1 + 0075° Ma2 + 0,025 Ma3 + 0125° Mad + 0200" Mas +
Jb Mbi Mb2 Mb3 Mb4 MbS
0,055 MaB+
Mb6
Jornal oficial de la ind. de la canst. cfcargas sociales (mes actual) itemn N 1
PRECIO Mt DE CANO DE ACERO SEMIPESADO P/LUZ Di.15,4 mm [mes actual) Item N° 13002
PRECIO Mt DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST T PIRELLI VN2211-15 mm2 (mes actual) [tem N 13101
PRECIO U. DE LLAVE EMBUTIDA 10 A TECLA BAKEL. 1 punto COVRE O SIMILAR (mes actual) [tem N° 13200
PRECIO U. DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET 2°15 A COVRE O SIMILAR (mes actual) Item N° 13522
PRECIO U. DE PLAFON 2 x 35 W CON LUBER T/TAGLIANI - CON TUBOS Y REACTANCIAS (mes actual) ftem N° 13772
PRECIO Lt DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Item N* 22002
Equipamiento
contral coef. = 1,000
B63 Provision y estaciones ir
B&2 Provision y colocacion bolardas
C83 Provision y colocacion bolardas
1= 0496" _Ja + 0075 Mail + 0,024° Ma2 + 0324" Ma3 + 0,075* Mad+ 0,006 _Ma5
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Me4 Mb5
Jornal oficial de laind. de la const. cfcargas sociales (mes actual) item N2 1
Precio de bolsa de 50 kg de cemento {mes actual) item Ne 1001
Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N® 2001
Precio de un kg de hierro nervurado tipo Il Bmm (mes actual) item N2 3012
Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual) item N° 2010
Ma5 = Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
AT2 Provision y colocacion bolardas D62 Basurines
ATS Rejilas metalicas D63 Carteles de sefializacion prioridad peaton
D64  Carteles de sefializacion doble cara Estacion. motos
B66 Rejillas metalicas D65 Pintura i6n Relectante ter ica cordones verdes
D66 Pintura demarcacién Relectante termoplastica cordones amarillos
c32 Pilotines cafio estructural color amarillo y negro D67 Pintura demarcacidn Relectante termoplastica senda peatonal
€84  Basurines D68  Estructura paramotos y bicicletas (cafio estructural)
C85 (Carteles de sefializacion prioridad peaton D69 Rejillas metalicas
c86 Carteles de sefializacion doble cara Estacion. motos
cs87 Pintura demarcacion Relectante termoplastica cordones verdes
c88 Pintura demarcacidn Relectante termoplastica cordones amarillos
c89 Pintura demarcacion Relectante termoplastica senda peatonal
CB,10  Estructura para motos y bicicletas (cafio estructural)
cg11 Rejillas metalicas
control coef. = 1,000
1= 0454° _Ja + 0130° Mail + 0105" Ma2 + 0,157 Ma3 + 0,102° Mad + 0,030 _Ma5 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 MbS
0022° MaB+
Mbs
Ja= lornal oficial de la ind. de la const. cfcargas saciales (mes actual) item No 4
PRECIO Kg DE PERFIL | P.N. No.8 {mes actual) tem N* 3083
PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO 1(1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual) item N° 3005
PRECIO 4Lt DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) Item N° 19040
PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual) !lem N® 19132
PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) = ftem N® 19073
CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25 - ftem N° 3450

Arg. JUAN MANUEL FINCE
éubsec'reiarfo de Desarrollo J'er nob
Cecretdria de Plan, Infragsuiucture ¥ mb.

dad de fa Cludad g2 Merkiozz




OBRA: CENTRALIDAD ; !
Ubicacién : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 360 dias !
MONTO DE OBRA: § 31.196.962,64

Férmula general para el reconecimiento de variacién de precios -Pa=1x Pb x 0,925 + Pb x 0,075 <

Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base e 2

Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y matenales en el mes considerado coma basico (mes anterior al llamado a licitacion)

Man corresponden a precios de jornales y materiales en €l mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar

control coef, = 1,000
ATSE Pintura ion azul €812  Piedra tipo mar del plata en canteros arbolado existente
C813  Pintura i azul p
AB1 Red palstica para proteccion de arboles €91 Red palstica para proteccion de arboles
AB2 Posa para arbolado exstente €92 Paosa para arbolado existente
AB3 Preservacion del arbolado existente cs3 i tura metalica provisoria en arbolado existente
Ccs.4 Preservacion del arbolado existente
B&.7 Pintura 5 ica azul D6.10  Provision y colocacion bolardas
D611  Pintura demarcacién ica azul
B71 Red palstica para proteccion de arboles
B7.2 Posa para arbolado existente D71 Red palstica para proteccion de arboles
B7.3  Preservacion del arbolado exstente D72 Posa para arbolado existente

D73 Apuntalamiento estructura metalica provisoria en arbolado existente
D74 Preservacion del arbolado existente

1= 0,150° _Ja + 0850 Ma1 +

Jo Mb1
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la censt. c/cargas sociales (mes actual) _ itemN°q
Mai= TIERRA PREPARADA PIJARDIN Item N* 2020

Canalizacion Infraestructura

control coef. = 1,000
B81 Canalizacién por vereda
BB82 Canalizacion de Cruce de calle
|= 0850 _Ja 0150 Ma1 +
Jo Mb1
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Mal= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF ( PRECIO FINAL AL PUBLICQO ) (mes actual) item N° 22002
BA3 Provisién e instalacén de cuatritubo
control coef, = 1,000
1= 0,440° _Ja + 0500 Ma1 + 0080° Ma2 +
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mal= PRECIO del ml de CARIO PVC RIGIDO @ 110°3,24 (mes actual) m N2 12302
Ma2= Precio de un Itro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
B84 Colocacién y provisién de cinta demarcatoria de servicio
control coef. = 1,000
I= 0240 _Ja + 0,700* Mail + 0080" Ma2 +
Jb Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N® 1
Mal= PRECIO del m2 de POLIETILENO NEGRQ, 200 micrenes, 4 m de ancho (mes actual) ftem N2 12302
Ma2= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
B85  Provision ¥ construccion de Camaras de 1,1x0,52x0,8 (med internas|
control coef. = 1,000
I= 0486* _Ja + 0,075° Mai + 0024* Ma2 + 0324* Ma3 + 0075* Mad+ 0006* Ma5
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 MbS
Jas= lornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) itemNE 1
Mail= Precio de bolsa de 50 kg de cemente (mes actual) item N2 1001
Ma2= Precio de un metro cubica de arena mediana y gruesa (mes actual) item N° 2001
Ma3= Precio de un kg de hierro nervurado tipo Il 8mm (mes actual) item N2 3012
Mad= Precio de un melro cubico de ripio zarandeado (mes actual) item N© 2010
Mas = Precio de un litro de gas ol YPF (mes actual) item N2 22002
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OBRA: CENTRALIDAD
Ubicacién ; Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias

MONTO DE OBRA: $ 31.196.962,64 meﬁa&doza
Férmula general para el reconocimiento de variacion de precios -Pa=1x Pb x 0,925+ Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base
Jb, Mb1, ..., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerade como basico (mes anterior al llamado a licitacion).
Ja, Mat, ..., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar.
B86  Provision einstalacion de Tapones cieaos
control coef. = 1,000
1= 0,240 _Ja _+ 0700* Mzt + 0,080" Ma2 +
Jb Mb1 Mb2
Ja= lernal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mal= PRECIQ del NEUMATICOS 1400 X 24 DE 12 TELAS (mes actual) item N2 23103
Ma2= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) item Ne 22002
B87  Tapasymarcos metdli ra cdmaras
BB8 Provision de llave plapertura camara
control coef. = 1,000
I= 0454° _Ja + 0,130° Ma1 + 0,105° Ma2 + 0,157 " Ma3 + 0,102* Mad + 0,030 _Ma5 +
Jb Mb1 Mb2 Mb3 Mba Mb5
0022* Ma6+
Mbs
Ja= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const, clcargas seciales (mes actual) item N° 1
Ma1= PRECIO Kg. DE PERFIL LP.N. No 8 (mes actual) ftem N° 3003
Ma2= PRECIO Un Kg CHAPA NEGRA LISA N® 16 (mes actual) _item N° 3102
Ma3= PRECIO 4Lt DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual) Item N°* 19040
Mad= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N° 30 - CALIDAD INTERMEDIA (mes actual) ftem N° 19132
Mas= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual) Item N° 16073
Mas= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 13A 3,25 ftem N* 3450
B91 Proyecto ejecutivo para pasar todos los Aérecs a
control coef. = 1,000
1= 0850 _Ja + 0,150 _Mat +
Jb Mb1
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N° 1
Mal= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-CIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) Item N° 22002
B9.2 Ejecucién de trabajos de acometidas de los frentistas -
B93  Ejecucion de trabajos de Alumbrado publico.-
control coef. = 1,000
I= 0,440° _Ja + 0240 Mat + 0260 Ma2 + 0,060* _Ma3
Jo Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual) item NO 1
Mal= PRECIO de! m! de CANO PVC RIGIDO @ 1107324 (mes actual) item N® 12302
Ma2= Precio de un m CONDUCTOR SUBTERRANEO, DE COBRE aislac PVC 3*120+70 mm2 (mes actual) item N2 13130
Ma3= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual) itern N2 22002
B9.4  Distrbucion de tendidos en alta o media, construceién de camaras subterraneas para la distribucion
control coet, = 1,000
I= 0,440° _Ja + 0,240° Mail + 0260° _Ma2 + 0,060 * _Ma3
Jb Mb1 Mb2 Mb3
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N 1
Mal= PRECIO del ml de CARO PVC RIGIDO @ 110°3,24 (mes actual) item N® 12302
Ma2= Precio de un m CONDUCTOR SUBTERRANEO, DE COBRE aislac. PVC 37120470 mm2 (mes actual) item N2 13130
Mad= Precio de un TRANSFORMADOR TRIFASICO - 80 KVA - 13,2/0,4 - 0,231 KV - Dy11 (mes actual} item N2 13500
Ma3= Precio de un fitro de gas oil YPF (mes actual) itemn N2 22002
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OBRA: "CENTRALIDAD"

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PROPORCIONES DE V OLUMEN
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Descripcion

Marca Dominio Tipo

Modelo

Potencia

Capacidad

Estado de Uso

Ubicacion .
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MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OBRA.
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL Y ELECTRONICO.

(Art. 3 P.C.P.)
Yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento (PO ¥
N, en caracter de de la empresa
[NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra, tramitada

por Expediente | N° ,denominada

, sito en el predio ubicado en

calle , ¥ que se ha recogido

en el sitio la informacion relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la
ejecucion de los trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones
emergentes a esta Licitacion y que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o

adicional de obras alegando desconocimiento o falta de informacion sobre dichas cuestiones.

Asimismo, constituyo
domicilio legal en: (GRAN MENDOZA: Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipi o Lujan de Cuyo)

y domicilio

electronico: donde seran validas todas las

notificaciones. Si se modificara alguno de los domicilios, el Oferente debera comunicar dicha
circunstancia en forma inmediata y por escrito al Licitante, el cual sera tenido como tal a partir
del tercer dia siguiente al dia que fuera comunicado. El nuevo domicilio especial también
debera constituirse en la jurisdiccion establecida en el PCP, bajo apercibimiento de tenerse

por notificados a los Oferentes en el domicilio constituido con anterioridad.

(Declarante)

| =3
|
Wrg. JUAN MANOEL FILICE
!ju:)\;gcm?ario de Dasarrollo Urban
Secretaria de Plan,, Infra \mb.
Municipalidad de ia Ciudac endoza
|
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DECLARACION JURADA DE IDENTIDAD ENTRE COPIAS
DIGITALY EN SOPORTE PAPEL DE LA OFERTA.

(Art. 3 P.C.P.)
YO [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [mro v
N°] , en caracter de de la empresa
[INOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento que la Oferta presentada bajo sobre en formatos impreso (papel)
y digital son correspondientes y resultan idénticas entre si.

[ LUGARY FECHA]

[FIRMA]
[ACLARACION]
[CARACTER]
[OFERENTE]

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO
DE MODALIDAD DE CONTRATACION

(Art. 7 P.C.P,)
Yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [mPo v
N, en caracter de de la empresa
[NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)

declaro bajo juramento conocer que en la obra:
tramitada por Expediente N° se adopta el sistema de
AJUSTE ALZADO (Art. 6° inc.b) del Decreto N° 313/81) y se encuentra previsto un
ANTICIPO FINANCIERO del 10%, mas un ANTICIPO PARA ACOPIO de materiales de un
15% del monto de |a oferta adjudicada.

\ J—
1 i (Declarante)
[ ) \

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA |/ SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

i |
‘ lael |
| AN MANUEL FILICE
\. _V‘L?ém' ” r oo arrollc yrhano
f suhsecretar’® de
| aria ge E‘I“m_‘l frasstiues ,:_{,mm:i

Des

| secret



CERTIFICADO VISITA DE OBRA

La presente certifica que la Empresa realiz6 la Visita de Obra

obligatoria en la fecha determinada por la Inspeccion.

Se recuerda que esta Certificacion debe incluirse en el Sobre N°1.

Firma Representante Empresa Firma Inspector
\

\

\

N\

B

] / \
Any. JUAN MANUEL FILICE
Subsecretario de f:hssarrol'fo,i Urbano
_ Secrétarfa de Plan, Infraestructiira y Amb,
< Munldpalidad de l2 Clucad delMendoza
N 'ﬁ
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9 - DOCUMENTACION GRAFICA

9.1 - DOCUMENTACION GRAFICA - 4. CM. CENTRALIDAD KILOMETRO CERO.-
9.2 - DOCUMENTACION GRAFICA — 4. CM. CENTRALIDAD AVENIDA SAN MARTIN.-

9.3 - DOCUMENTACION GRAFICA - 4.CM.CENTRALIDAD.AV BARTOLOME MITRE
SUR.-

9.4 - DOCUMENTACION GRAFICA - 4.CM.CENTRALIDAD.AV BARTOLOME MITRE
NORTE.-

9.5 - DOCUMENTACION GRAFICA - 4 CM.CENTRALIDAD.DETALLE ESQUINA.-
9.6 - DOCUMENTACION GRAFICA - 4 CM.CENTRALIDAD.DETALLE RAMPA.-

9.7 - DOCUMENTACION GRAFICA - 4 CM.CENTRALIDAD.DETALLE ACEQUIA PIEDRA
BOLA.-

9.8 - DOCUMENTACION GRAFICA - 4.CM.DETALLE ACEQUIA HORMIGON ARMADO .-

9.9 - DOCUMENTACION GRAFICA - 4.CM.CENTRALIDAD. DETALLE CIERRE
PERIMETRAL METALICO.-

9.10 - DOCUEMTACION GRAFICA - 4.CM.CENTRALIDAD.DETALLE CIERRE
PERIMETRAL FENOLICO.-
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