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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

"OBRA CONSTRUCCION BICISENDA
BELGRANO - PALERO.
TRAMO J.B. JUSTO -MARIANO
MORENO”
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “OBRA CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO-PALERO.

TRAMO J.B. JUSTO- MARIANO MORENO”.

Como parte del circuito de Bicisendas de la Ciudad de Mendoza se ha previsto desarrollar una via
destinada al transito de bicicletas. El circuito propuesto, comprende desde la Av. J. B. Justo hasta
calle Mariano Moreno, alcanzando el punto limite geopolitico con el Departamento de Godoy Cruz.
Se circulara Desde Av. Juan B Justo por calle Belgrano, pasando por la fachada oeste de la
Universidad Tecnologica Nacional, hacia calle Palero hasta el puente en calle Pueyrreddn, donde
Se unird con la bicisenda existente que llega desde el departamento de Godoy Cruz en ambos
sentidos de marcha.

Se propone la sefializacién en pisos de veredas existentes. simbologias en el circuito y cruces de
calles, y realizar la construccion de la bicisenda Cuya nueva traza contempla la salida por calle J.B.
Justo, calle Belgrano y calle Palero cruzando paralelo al recorrido del Metrotranvia. La colocacion
de carteleria y la sefalizacion en piso se dispondra a fin de mejorar las condiciones de uso y
seguridad La pintura en los cruces peatonales y en la bicisenda sera en color verde. Se incluiran
elementos reflactarios en los cruces de calles y en el recorrido cuando vaya por la calle, elementos
de seguridad (pilotines) en color amarillo para mejorar la seguridad del peatdn y los ciclistas. La
luminacion es parte fundamental del recorrido y se reforzara la misma con luminarias de brazos
pescantes con lamparas de luz blanca de gran potencia, mejorando las condiciones de seguridad
en horarios nocturnos. La franja que falta construir se materializara en hormigon armado con la
debida sefalizacion y pintura color verde y blanco.

La colocacion de mobiliarios (bancos) y rejas de seguridad junto al tratamiento de pisos en sectores

jerarquizados, contribuira a un espacio de reunion y esparcimiento.

El tratamiento de verde en todo el recorrido, tanto en retiros por calle Belgrano y en el sector del
metrotranvia, como en Ia reposicion del arbolado faltante y la colocacidén de especies nuevas
contribuira con el paisaje Urbano. El recorrido tambien contara con residueros, la colocacion de

forestales nuevos y la reconstruccién: de posas nuevas en el sector de calle palero , bancos e
iluminacion.

La propuesta es jerarquizar Y poner en valor un sector de la ciudad para el uso de bicicletas y
peatones.

El plazo de ejecucion de esta obra ha sido estipulado en 210 dig5 corridos.
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES

ART 1° OBJETO DE LA LICITACION: La presente Licitacion Publica tiene por objeto la
construccion de la obra: “OBRA CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO-PALERO
TRAMO J.B. JUSTO- MARIANO MORENO”.

ART 2°  PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial calculado para la ejecucion

de los trabajos que se licitan asciende a la suma de pesos: ($ 5.050.342,48) cINCO
MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 48/100.

ART 3° RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La recepcion y apertura
de las propuestas se efectuara el dia ... de ................ de 2016 a las ......... horas en
las oficinas de la Sub Secretaria de Contrataciones de la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza, sita en calle 9 de Julio N° 500, 6° piso, de Ciudad Mendoza. Una vez recibidas
éstas, a la misma hora y en el mismo lugar se procedera a la apertura y lectura de las
mismas.

Bajo ningun concepto se recibiran propuestas pasados el dia y la hora sefalados, como
tampoco se recibiran ofertas complementarias, aclaratorias o mejoras de precios. Estas
ultimas solo seran recibidas y consideradas a pedido de la Municipalidad en el ejercicio
de las facultades conferidas por el Art. 25° de Ia Ley N°4416.

ART 4° VALOR Y SELLADO DE LA DOCUMENTACION: Se fija el valor de la
documentacion en la suma de pesos: pesos Cinco mil cien con 00. ($ 5,100). Por su
adquisicion se extendera el correspondiente recibo oficial, el cual debera acompanarse a
la propuesta.

El sellado municipal que grava a la propuesta mencionado en el Art. 9° del pliego
General de Bases asciende a quinientas U.T.M.

ART 5° CAPACIDAD EXIGIDA AL CONTRATISTA: A los fines de la presentacion de la
propuesta los oferentes deberan contar con la suficiente capacidad de contratacion para
la ejecucion de obras de ARQUITECTURA e INGENIERIA, reservandose la Municipalidad
el derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego de Bases Generales de exigir
documentacion complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite
el cumplimiento de la capacidad exigida en el presente articulo.

ART 6° PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: La totalidad de los trabajos a ejecutar
de conformidad a la documentacion que integra el contrato de obra deberan ser
ejecutados en un plazo de 210 dias corridos. Asimismo debera tenerse en cuenta el
cronograma  de ejecucion de los trabajos conforme a lo establecido en el plan de
trabajos contractual.
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La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizaciéon del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos
posteriores a la firma del contrato. -

ART 7° SISTEMA DE CONTRATACION: A los fines de la ejecucién de los trabajos que
el adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema de “Ajuste Alzado” segun lo define
el Art. 6°, inc. b) del Decreto N° 313/81.

El detalle de designacion de items y subitems no exime al Oferente de cotizar los trabajos
completos a su fin (dado que se trata de una obra por el sistema de contratacion de
Ajuste Alzado), aln para el caso que algun item o subitem no estuviera expresamente
incluido en el Formulario Oficial de Propuesta, dado que se considera que el Oferente
debera interpretar de forma habil e integrada la totalidad de la documentacién de obra
volcada en Planos, Planillas y Pliegos Generales y Particulares, ademas de las consultas
previas a la apertura de la Licitacion y la visita obligada al sitio en el que se desarrollaran
los trabajos.

El Formulario de Oferta presentado por el Oferente, debera respetar los porcentajes de
cada item considerado en el Presupuesto Oficial.

ART 8° PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantia de la obra queda establecido en
un ano a partir de la fecha de terminacion de los trabajos establecida en el Acta de
Recepcién Provisoria.

ART 9° REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA: De conformidad a lo
establecido por el Art. 26° del Pliego de Bases Generales el contratista podra asumir
personalmente la conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante que
satisfaga las exigencias consignadas mas adelante. De lo contrario debera contar con un
representante técnico que esté habilitado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza o por
el Consejo Profesional de Ingenieros y Gedlogos de Mendoza, en la categoria A. En éste
segundo supuesto, es decir que el representante técnico no sea propietario de la firma
oferente o no la integre, deberd acompanar copia del acta de directorio o disposicion
contractual en la que se le asigne tal caracter. Si actia en relacion de dependencia con la
firma oferente deberan acompanar una nota firmada por el representante legal de la firma
y por el propio representante técnico indicando que se desempena en tal caracter.
Debera poseer titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones.

El adjudicatario al firmar el contrato debera presentar el formulario que exigen los Arts.
37° 0 46° segun corresponda, de la ley 5908. Estos formularios seran exigidos en
cualquiera de los casos mencionados precedentemente.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la
ley N° 4416 y por el Estatuto del Empleado Publico.

ART. 10° MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: A los fines de lo dispuesto por el Art. 39°
del Pliego General de Bases se requiere un vehiculo automotor modelo 2014 en
adelante, tipo Sedan 4 puertas, con chofer. La mencionada movilidad comenzara a
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utilizarse a partir del dia del Acta de Inicio de Obra. Las obligaciones del Contratista seran
el mantenimiento de la unidad, provision de combustible, lubricantes, servicio mecanico y
provision de chofer, seguros y garajes. Estas duraran hasta la recepcion provisoria de la
Obra.

ART. 11° OBRADOR: En la presente obra se requerird obrador .Sus paredes podran ser de
madera o cualquier otro material adecuado para permitir su desarme y posterior recuperacion, en
cuyo caso seran dobles. Al techo se le proveera de adecuada aislacién térmica e hidrofuga. El
piso sera de hormigon alisado. Estas son condiciones minimas del obrador.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION: El contratista adoptara las
disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la Inspeccion pueda realizar sus
tareas en toda la obra sin riesgos o peligros, a satisfaccion de la Inspeccion y equipamiento para
la Inspeccion: elementos de medicion y anotacion. El contratista debera proveer a la inspeccion
de los siguientes elementos.

Se requerira de una Oficina de 15 m2 tipo conteiners con sanitarios, equipadas segun
especificaciones, con calefactor, ventilador y demas servicios, La limpieza diaria de casilla, asi
como la provision y reposicion de elementos de escritorio, dispenser de agua y otros elementos
necesarios para el funcionamiento de la inspeccion, los que seran a cargo del Contratista.

Debera realizar la provision de una Notebook con las siguientes especificaciones técnicas:
Tamario de Pantalla 15.6", Tipo de Pantalla LED, Resolucién 1366 x 768, Procesador Intel Core i7
6500U , Velocidad del Procesador 2.5 GHz , Procesador Grafico Intel HD Graphics, Capacidad
Disco Rigido 1 Terabyte (1000 GB) , Wi-Fi , Salida HDMI, Bluetooth, Puerto de Red Si , Salida
VGA §i, Version Bluetooth 4.0, Sistema Operativo, Windows 10, Unidad Optica DVD+/-RW, Color
Gris. Estos elementos deberan ser entregados a la firma del Acta de Inicio. caso contrario no sera
emitido el primer certificado de Obra.

El Contratista adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la
Inspeccidén pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a
satisfaccion de la Inspeccion, dentro de lo que corresponda a la construccién de Ia jerarquia de la
obra Equipamiento y mobiliario: se debera dotar a la Inspeccién de 1 par de calzado de seguridad
liviano dielectrico tipo botin CAT o superior, una campera tipo Trucker industrial de acuerdo a las
normas de seguridad y talle a designar.Cantidad (1).Una mesa para computadoras tipo escritorio
con 3 sillas . Sera necesaria la conexion de servicio de internet inalambrico Wi-Fi Estos
elementos deberan ser entregados a la firma del Acta de Inicio, caso contrario no sera emitido el
primer certificado de Obra.

Todos estos elementos quedaran en poder de la Contratista una vez terminada la obra.

ART. 12° MULTAS: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75°y 76°
del Pliego de Bases Generales se fijan los siguientes importes para las distintas multas:
a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del
contrato por dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion de letrero de obra UNO POR MIL

(1 0/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, Inversiones y
Acopio, el UNO POR MIL (1 0/00) del monto t/gtal del contrato por dia de atraso.
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d) Por mora en la finalizacion de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 0/00) del monto
total del contrato por dia de atraso
e) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el de Ordenes de Servicio de la obra el UNO
POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato, por cada vez.
f) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y
MEDIO POR MIL (2,5 0/00) del monto total del contrato por cada vez.
g) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la
diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea
igual o mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes
previsto en el Plan de Trabajo, se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto entre el certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la
siguiente formula:

Atraso = % real - % plan de trabajos x 100

% s/plan de trabajos

h) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1
0/00) del monto total del contrato por cada vez
i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR
MIL (2 0/00) del monto total del contrato por cada vez.
Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40° de |a Ley 4416

ART 13° GARANTIAS: Se establecen para esta obra las siguientes garantias:

a) La garantia de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto oficial.

b) Garantia Contractual: Sera equivalente al 5% del monto del Contrato y debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

¢) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados
que se emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica, de adicionales, de
variaciones de precios o acopio.

Las garantias podran constituirse en cualquiera de las formas establecidas oor el Art. 9°
del Decreto Provincial n® 313/81, que son las siguientes:

a) Dinero en efectivo, mediante ingreso previo en Tescreria de la Municipalidad;

b) Titulos o Valores, segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o la Provincia de
Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y Empresas del Estado;

c¢) Fianza bancaria:

d) Seguros de Caucién (en éste caso la Municipalidad exigira poliza, emitida por
Compania Aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Republica
Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza).

ART 14° LETREROS DE OBRA: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el
plano respectivo y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion. (Cantidad 1,

dimensiones 3,00m x 1.50m).

ART 15° CUSTODIA DE LA OBRA: La Empresa contratista debera disponer el cierre para los tramos de obra que vaya
ejecutando y asegurar mediante la disposicion de banderilleros el ordenamiento del transito. Asi mismo estaran a cargo
de la Contratista las erogaciones gue se originen como consecuencia de la nece?d de mantener agentes

-
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de transito en el area de la obra. La Empresa Contratista sera Unica responsable de la
guarda de sus materiales, equipos y herramientas. Debera sefalizar adecuadamente, las
zanjas y pozos, a fin de evitar accidentes.

ART 16° UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS: Sin perjuicio de lo establecido en el
Art. 87° del Pliego de Bases Generales, cada uno de los componentes debera acreditar
que tiene una capacidad como para ejecutar el 75% de la obra. Dicha evaluacion sera
efectuada por la Municipalidad conforme lo expresa el Art.5° del presente Pliego
Particular de Bases. ,

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la Unidon
Transitoria de Empresas y constancia de que cada uno de los socios esta facultado para
integrarla. De ser posible se debera mencionar obras ejecutadas en forma conjunta.

ART 17° PLANOS CONFORME A OBRA: Los mismos estaran a cargo del contratista,
quien debera presentarlos antes de la firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el
cumplimiento de este requisito no se suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra
seran entregados en 2 juegos en soporte papel y en 2 CD o DVD.

ART 18° PLAZO DE CANCELACION DE CERTIFICADO: Los certificados (con su
correspondiente factura), tanto de obra basica, de adicionales, variacién de precios o
acopio, seran cancelados por la Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art.
64° de la ley 4416. Los que seran

confeccionados de acuerdo a lo establecido en los articulos 70° y 71° del Pliego de Bases
Generales.

ART 19° INTERESES POR MORA: En caso que la Municipalidad no cumpla con el
plazo establecido para la cancelacion de los certificados consignado en el articulo
anterior, reconocera a favor del Contratista el interés previsto en el articulo 64° de la Ley
4416. La tasa respectiva sera aplicada al periodo comprendido entre la fecha de
vencimiento del plazo establecido en el referido Art. 18° del presente Pliego Particular y el
dia que se cancele efectivamente el certificado.

ART. 20° RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS: Las variaciones de
precios se calcularan por el método de formulas polinémicas, regidas por la Ley 3909 y
por el capitulo X de la Ley 4416.Para el caso de la mano de obra solo se reconoceran las
variaciones dispuestas por autoridad competente.En cuanto a los material precios que se
obtengan de las publicaciones mensuales del Ministerio de Infraestructura vivienda y
Transporte de rovincia de mendoza La formula se a aplicar sera la siguiente.
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Formula general para el reconocimiento de variacién de precios,

-Pa=1xPbx 0,925 + Pb x 0,075

Pa= precio actualizado Pb=  precio a mes base

ART. 21° INDUMENTARIA: El personal afectado a la obra deberd llevar en su
indumentaria de trabajo el logo: "de: MENDOZA, CIUDAD de acuerdo al modelo y con
los colores reglamentarios, los que oportunamente la inspeccion indicara.

Secretghéd fle Planit., Infraest. y Amb
Mupe ad oe fa Gucad ce Menacza
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OBRA: Construccién BICISENDA BELGRANO-PALERO TRAMO J.B.JUSTO-MARIANO MORENO

Eérm linémic.
Férmula genaral para el reconocimiento de variacién de precios -Pa = | x Pb x 0,825 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= pracio a mes basa

Jb, Mb1, .., Mbn correspenden a precios de jornales y materiales en ¢l mes considerado como bésico (mes anterior al llamado a licitacién),

Ja, Mal, ., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar,

1 TRABAJOS PRELIMINARES

control coef, = 1.000
Trabsics Preliminares
Cartel de obra
Ciemre da obra y Obrador
I= 0,291° _Ja + 0,361° Ma1 + 0020* Ma2 + 0,002° Ma3 + 0,047* Mad + 0,239* Ma§
b Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
0.040%  Mag
Mbé
la= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales [mes actual) item N2 1
Mal= PRECIO DE UNA Millar DE LADRILLON (mes actual) ftem N" 4002
Ma2= PRECIO DE UN M3 DE ARENA MEDIANA Y GRUESA (mes actual) [tem M- 2001
Ma3= CAL AEREA HIDRATADA envases 20 kg SUBLIME item N" 1010
Mad= CEMENTD PORTLAND NORMAL Bolsa 50 Kg P/EN FAB. irem N 1001
Ma5= PRECIO DE UN Kg. DE CHAPA NEGRA LISA N¢ 22 item N? 3105
Mab= PRECIO M LINEAL DE ROLLIZO DE EUCALIPTUS SIN IMPREGNAR - @ 16 CM (mes actual) ftern N* 18400
1.3 Dogumentacién Conforme a Qb
41 limpieza de temenc.
control coaf. = 1,000
k- 0850°_Ja + 0150 Mal «
b Mb1
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales {mes actual) Ham N° 1
Mat= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) mes actual) ftem N* 22002
2 DEMOLICION
2,1 F.} !
2,2 Demolicion lateral acequia
23 Losas Vigas - H*A
24 Cordones ds calzada
control coef. = 1.000
I= 0450°_Ja_+ 0,350* Mat + 0200° Ma2
b Mb1 Mb2
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) item N2 1
Mai= Precio de un litro de gas oil YPF {mes actual) item N 22002
Ma2= MARTILLO NEUMATICO PESADO DEMOLEDOR - PRESION TRABAJO 10 KG { mes actual) item N9 25301
3 EXCAVACION
31 Excavacién ciclovia en Sector s Construir 122 Coriar salients de estructura metdlica
3z Excavacion ciclovia
33 [Excavacion Phaos Arbolado
control coef. = 1,000
|= 0B50° _Ja + 0,150~ _Ma1 +
Ib Mb1
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual) Hem N1
Matm PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF | PRECIO FINAL AL PUBLICO ] (mes actual) ftom N* 22002
4 MOVIMIENTO DE SUELOS
42 Nivelacion y compactacién
43 Rellena y compactaciin
44 TIratamiento de la subrasante
45 Base estabilizada.
control coef, = 1,000
I= 0.406°_Ja + 0505° Ma1 + 0080° Ma2
b Mb1 Mb2
Jam Jornal oficial de la ind. de la const, c/cargas sociales [mes actual) Ham N1
Mat= PRECIO DE UNA M3 DE ARENA MEDIANA ¥ GRUESA (mes actual) ftem N* 2001
Maz= PRECIO DE UN Lt. DE GAS-OIL YPF { PRECIO FINAL AL PUBLICO ) (mes actual) ftem N* 22002

e -
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OBRA: Construccién BICISENDA TRAMO J.B.JUSTO-MARIANO MORENO

Formul inémicas de actualizacié
Férmula general para el reconocimiento de variacidn de precios Pa=| x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Ib, Mb1, .., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado coma basico (mes anterior al llamado a licitacidn),

Ja, Mal, ._, Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar,

5 CORDON
51 Cordén posa arboles control coef. = 1,000
1= 0496 _Ja + 0075*_Mai + 0024* Ma2 + 0324* Ma3d + 0075 _Ma4+ 0,006° Ma5
b Mbl Mb2 Mb3 Mba Mb5
= Jornal oficial de la ind. de la const, ¢/cargas sociales (mes actual) item NE 1
Mal= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) itemn N# 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) itern N% 2001
Ma3= Precio de un kg de hierro nenvurado tipo 1l 8mm (mes actual) item N2 3012
Mad= Precia de un metro cubico de ripio zarandeado |mes actual) item N 2010
Mas5 = Precio de un litra de gas oil YPF (mes actual) item N2 22002
. 6  HORMIGONES
61 Tramo piso de H"A" - SECTOR 2 63 Construccion Lateral Acequia
5,2 Tramo piso de H'A™ - SECTOR 3 64 Cinta de H*
a1 Rampas 6,5 Puentes de H* A®
a6 Bancos de hormigon 68 Rampas de H* A®
87 Losa de H* A
68 Viga de H® A®
69 Cordones de H? A2
6,10 contrapiso para bancos
control coel. = 1,000
I= 0496 _Ja + 0O075° _Ma1 + 0024° Ma2 + 0,324° Ma3 + 0075* _Mad+ 0006° _Mas
Ib Mb1 Mb2 Mb3 Mb4 Mb5
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. c/cargas socales (mes actual) ftem N2 1
Mat= Precio de bolsa de 50 kg de cemento (mes actual) et 49 1001
Ma2= Precio de un metro cubico de arena mediana y gruesa (mes actual) item N? 2001
Mad= Precio de un kg de hierro nervurado tipo |1l Bmm (mes actual) itern N¥ 3012
Mad= Precio de un metro cubico de ripio zarandeado (mes actual) item N2 2010
Ma5 = Precia de un litro de gas oil YPF (mes actual) itemn N2 22002
89 Tachas
control coef. = 1,000
I= 0,150* Ja + 0850 _Mail +
Ib Mb1
la= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. c/cargas sociales [mes actual) item N° 1
Mals Precio de un M2 PISO VINILICO - 30 X 30 X 0,32 CM{mes actual) itemn N7 11060
T INSTALACION ELECTRICA
. 7.1 instaiacion General
1= 0360°_Ja + 0,160° Ma1+ 0075 Ma2 + 0025° Ma3 + 0,125° Mad + 0200° Ma5 +
b Mb1 Mb2 Mb3 Mba Mb5
0055 Mab+
Mbs
Ja= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢fcargas sodales (mes actual) em N® 1
Mal= PRECIO Mt. DE CANO DE ACERO SEMIPESADO P/LUZ Di.15,4 mm (mes actual) itern N* 13002
Maz= PRECIO Mt. DE CONDUCTOR Cu AISLANTE PLAST,T.PIRELLI VN2211-1,5 mm2 (mes actual) Hem N® 13101
Mad= PRECIO U. DE LLAVE EMBUT|OA 10 A TECLA BAKEL. 1 punto COVRE O SIMILAR (mes actual) [tem N® 13200
Mad= PRECIO U. DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNET.2*15 A COVRE O SIMILAR (mes actual) ftem N° 13522
Mas= PRECIO U. DE PLAFON 2 x 36 W CON LUBER T/TAGLIAN| - CON TUBQS ¥ REACTANCIAS (mes actual) ftemn N® 13772
Mat= PRECIO Lt. DE GAS-OIL YPF | PRECIO FINAL AL PUBLICO | (mes actual) ftam N° 22002

g
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OBRA: Construccién BICISENDA TRAMO J.B.JUSTO-MARIANO MORENO

Férmulas polin lizacion
Férmula general para el reconocimiento de variacién de precios -Pa= | x Pb x 0,925 + Pb x 0,075
Pa= precio actualizado Pb= precio a mes base

Jb, Mb1, ., Mbn corresponden a precios de jornales y materiales en el mes considerado como bisico {mes anterior al lamado a licitacidn).

Ja, Mal, ., Man corresponden a precios de jornales y materiales en el mes en que se ejecuten los trabajos cuyos precios se quieren actualizar,
a EQUIPAMIENTO

82 Carteles de sefializacion 83 Carteles de precaucion Bicisenda - mbwien esquina, senda)
121 Cartel Municipal Mendoza Ciudad
control coel. = 1,000
= 0454 Ja + 0,130°_Ma1 + 0,105 Ma2 + 0,157 _Ma3 + 0102°_Mad +
b Mb1 Mb2 Mb3 Mb4
0022* Mab+
MbE
Ja= Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)
Mai= PRECIO Kg. DE PERFIL LP.N. No.8 (mes actual)
Ma2= PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO 1{1200 kg/cm2) 12 mm (mes actual)
Ma3= PRECIC 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO {mes actual)
Mad= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N” 30 - CALIDAD INTERMEDIA {mes actual)
Ma5= PRECID 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
Mag= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 134 3,25
9 PINTURA
91  Pintura bicisenda (color verde)
92 P n li
93 Pintura demarcacion vial { blanca) cruce de calles
94 Pintura demarcaciin cordones { amaniio)
control coef. = 1.000
I= 0.440° __Ja_ + 0360° Mal + 0,200° Ma2 +
Ib Mb1 Mb2
da= Jornal ofidal de la ind. de la const. c/cargas sociales (mes actual)
Mal= PRECIO 4Lt. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO {mes actual)
Maz= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
10 PAISANSMO
101 Arbokes
10,2 Tutores
103 Tiera preparada - Pozos arbolado
control coel. = 1,000
I= 0,150% Ja + 0850 _Mal +
Ib Mb1

= Jomal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales (mes actual)
Mal= TIERRA PREPARADA P/JARDIN

B4 reja metalica en espacio bicisenda
85 Reja (vallado sector metrotranvia)
a7 pilotines metalicos

BB Canastos residueros metalicos

control coef. = 1,000
k= 0454° _Ja + 0,130* Ma1 + 0,105° Ma2 « 0,957 _Ma3 + 0,102° _Ma4 +
Jb Mbl Mb2 Mb3 Mba

0022 MaG+
MbE

= Jornal promedio de ayudante y oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sodiales (mes actual)

Mal= PRECIO Kg. DE PERFIL LP.N. No.8 (mes actual)
Malr PRECIO Kg. DE HIERRO REDONDO TIPO {1200 kg/cm2) 12 mm [mes actual)
Ma3= PRECIO 41t. DE ESMALTE SINTETICO BLANCO (mes actual)
Mad= PRECIO U. DE PINCEL CERDA BLANCA N 30 - CALIDAD INTERMEDHA (mes actual)
Ma5= PRECIO 1 LT. DE PINTURA ANTIOXIDO (mes actual)
Mab= CAJA ELECTRODOS 30 Kg 134 3,25
control coef. = 1,000
1.1 Bacheo
= 0,350°_Ja + 0220° Mai+ 0,280° Ma2 + 0.150°_Ma3
Ib Mb1 Mb2 Mb3
la= Jornal oficial de la ind. de la const. ¢/cargas sociales {m!l’sniuli]
Mal= Precio de un litro de gas oil YPF (mes actual)
Ma2= Precio de una tn de cemento asfiitico (mes i
Ma3= Precio de un metro cubico de ripio zaran o (mes actual)

/ -/./’ -
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0,030° Mas +
Mb5

tem N° 1
ftem N° 3093
ftem N® 3005

Item N* 19040

ftem N* 18132

item N 18073
ftem N* 3450

ftem N® 1
ftem N” 19040
item N® 22002

itemn N° 1
item N° 2020

0030° _Ma§ +
MbS

Hem N1
ftem N* 3083
ftem N® 3005

[tem N° 18040
ftem N° 19132
ftem N® 19073
ltern N* 3450

H#REF!
HREF!
item NE 8430
itermn N® 2011
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO
El Contratista debera efectuar la demolicion de las construcciones existentes especificadas
tanto en la Documentacion Grafica como en los demas componentes de éste Pliego con el
consiguiente retiro de los escombros, limpiando totalmente el terreno de toda materia
extraida a la obra. Se hard una prolija nivelacion, de acuerdo a las cotas de niveles
consignados en el plano de replanteo.

2. REPLANTEO

El adjudicatario sera el encargado de efectuar el replanteo de la obra, el cual sera verificado
por la Inspeccion de la Obra. El replanteo se realizara de acuerdo al plano de Proyecto
provisto por la Direccion e Inspeccion de las Obras, partiendo del origen de coordenadas y
ubicando los ejes de columnas por las cotas acumulativas determinadas en el mismo. El
Contratista fijara convenientemente los ejes y niveles por medio de estacas metdlicas,
alambres de hierro galvanizado, tablas y caballetes de acuerdo a las instrucciones que le
imparta la Direccion e Inspeccion de las Obras. Dichos elementos deberan disponerse de
modo tal que se asegure su perfecta inmovilidad.

3. EXCAVACIONES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a los niveles de fundacién que se
determinen en los planos de Proyecto. El Contratista procedera a apuntalar cualquier parte
del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga presumir su
desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se
produjeren si ello ocurriera. La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los
puntos comprobada y aceptada por la Direccion e Inspeccion de las Obras. Si la resistencia
hallada en algun punto fuera considerada insuficiente, la Direccion e Inspeccion de las
Obras determinara el procedimiento a seguir en la fundacion. El fondo de las excavaciones
sera perfectamente nivelado y apisonado; sus paredes laterales seran verticales y en el
caso que la resistencia del terreno no lo permitiera se determinaran los angulos de talud
aceptables. Una vez terminada la estructura de fundacion se llenaran con tierra los espacios
vacios por capas de 0,20 m. de espesor, apisonadas convenientemente previo
humedecimiento con tierra limpia sin vestigios de escombros o elementos extrafios.

El Contratista sacara de la obra y a su costo, todo el material sobrante extraido de la
excavacion salvo aquel que, a juicio de Direccion e Inspeccion de la Obra, pudiera utilizarse
para terraplenamiento en algun punto de la obra.

4. ALBANILERIA
1) Albanileria de ladrillos:
a) Forma de Ejecucion: en general su ejecucion estara supeditada a las
normas del “Codigo de Construcciones Antisismicas® en vigencia, las cuales seran
estrictamente 0bservadas, especialmente en Igﬁ referente a su vinculacién con la estructura
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resistente del edificio. Los ladrillos seran mojados convenientemente a medida que se
proceda a su colocacion, haciéndoselos resbalar a mano sobre una capa de mezcla de
forma tal que ésta rebase por las juntas, recogiéndose todo el material que fluya por ellas
como sobrante. Los muros seran trabajados con juntas degolladas de 1,5 cm. de espesor y
de igual profundidad. Los ladrillos, sea que se los cologue de plano o de canto, asentaran en
los muros con un enlace o traba nunca menor que la mitad de su ancho en todos los
sentidos. Queda prohibido el uso de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para lograr las
trabas deseadas. La trabazon debera ser perfectamente regular, las juntas deberan
corresponderse en forma perfectamente horizontal y alternativamente segun la linea vertical,
mientras que los muros se dirigiran perfectamente a plomo y bien paralelos entre si.

A) Arenas: las arenas a emplearse en la obra seran limpias, no

contendran sales, tierra, materia organica ni arcilla adherida a sus granos. Si existiera arcilla
suelta y pulverizada, podra admitirse hasta un 5% de ella en el peso total. En caso de que
se considere necesario, la Direccion e Inspeccién de la Obra podran exigir el lavado del
material tantas veces como sea necesario hasta que quede perfectamente limpio.

B)Cales: las cales hidratadas en polvo se proveeran en envases
originales cerrados con el sello de la fabrica de procedencia. No deberan presentar
alteraciones por los efectos del aire o de la humedad, de los cuales seran protegidas hasta
el momento de su utilizacion. En caso de utilizarse cales vivas, éstas seran apagadas en la
forma tradicional quedando pastas untuosas al tacto. Estas cales solo se podran usar una
vez que se haya concluido totalmente el proceso de apagado, es decir cuando estén frias
absolutamente.

C) Cementos : seran de marca aprobada y se abasteceran en envases

de origen en bolsas de 50 kg. netos o en silos que aseguren el perfecto estado de
conservacion del material. Los cementos seran estacionados y uniformes en grano y color,
rechazandose todo aquel que presente grumos en su composicion y su color esté alterado,
retirandoselo de inmediato de la obra cuando la Direccién e Inspeccion de la Obra asi lo
indique.

D) Mezclas : se dosificaran sus proporciones en funcién de su uso

conforme a la Planilla de Mezclas y Hormigones incluida en Pliegos. Se fabricaran en las
cantidades necesarias de uso del dia, debiéndose desechar los sobrantes, no pudiendo
agregarles agua para su ablandamiento. Salvo indicaciones expresas en contrario, las
mezclas se dosificaran en volumen de materia suelta.

5. CAPAS AISLADORAS HORIZONTAL
Sobre las vigas que se requieran, antes de dar comienzo , se extendera una capa aisladora
horizontal del material que se indique en las especificaciones técnicas particulares,

6. REVOQUES ( posas arbolado).

Los paramentos que deban revocarse seran preparados limpiando las juntas limpiando las
partes no adherentes. Previamente a la aplicacion de los revoques, se mojaran
adecuadamente los muros, luego se aplicard un salpicado liviano que servira de base al
revoque propiamente dicho y una vez fraguado éste se aplicara el revoque fino o enlucido
que sera terminado conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas particulares.

Los diferentes tipos de revoques y sus terminaciones estaran indicados en las planillas de
locales y planilla_de"mezclas y hormigones. i

Arg. PIZARRO OLIVA B4
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7. CONTRAPISOS
Sobre tierra y bajo pisos de mosaicos, sean éstos calcareos, graniticos, pétreos o similares,
se ejecutaran con el hormigon que indique la planilla de mezclas y hormigones y su espesor
estara determinado en la planilla de locales y en las especificaciones técnicas particulares.

8. JUNTAS DE DILATACION
En las juntas de dilatacion se colocara una placa de poliestireno expandido del espesor que
se indique en cada caso y que no debera ser menor de 25mm., para separar las estructuras
contiguas. En el caso de juntas que queden bajo piso, éstas se cubriran con un cubrejuntas
conforme al detalle que en cada caso requiera.

9. PINTURAS
Como norma general, todos los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las técnicas
que rigen para éste item, debiendo en todos los casos ser limpiada toda la obra prolijamente
y preparando las superficies convenientemente antes de recibir las sucesivas capas de
pintura .

PINTURA BICISENDA (COLOR VERDE).
Se realizaran las tareas de demarcacién de los cruces de calles con el fin de dejar
delimitado el espacio dirijido al transito de las bicicletas.

PINTURA DEMARCACION VIAL (BLANCO). (Linea interrumpida).

Se realizaran las tareas de demarcacién de la circulacion de la bicisenda sobre el veredin
existente y el tramo nuevo a realizar en todo su recorrido.

Se realizara en en rectangulos blancos de 1m de largo por 0,10 m de ancho, con una
separacion entre el final de uno y el principio del otro de 1 m.

PINTURA DEMARCACION VIAL (BLANCA).CRUCE DE CALLES.

Se realizaran las tareas de pintura en color blanco la senda peatonal estara compuesta por
bastones blancos de 3.00 m de largo por 0.40 m de ancho, con una separacion entre el
principio de uno y la finalizacion del otro de 0.40 m.

A 2.30 m de la senda peatonal se ubicara la linea de frenado que sera un baston blanco
continuo de 0,50 m por todo el ancho (ubicado antes de llegar a a la senda peatonal en el
sentido de la marcha)

A 0,30 m de la linea de frenado de la ciclovia se ubicara la leyenda “SOLO BICI” de color
blanco y dimensiones segun indican los grafiA 0.50 m de la leyenda se ubicaran las senales
indicativas de los sentidos de la ciclovia de color blanco y de dimensiones segun indican los
planos.

A 1.50 m se pintara la sefialética de bicicleta segun detalle

Su perimetro estara remarcado con cuadrados amarillos discontinuos de 0,30 m de ancho
por 0,30 m de largo, con,una separacion entre el principio de uno y la finalizacion del otro de
0,60 m. Se pintaran co# pintura termoplastica con microesferas DROP-ON logrando asi que
sea reflectante. ]
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Las tareas que se desarrollaran en los cruces de calles,en paralelo a la senda peatonal en
las intersecciones de las calles . Su ancho sera el mismo de la ciclovia y el largo el ancho
que tenga la calle Se pintaran con pintura termoplastica con microesferas DROP-ON
logrando asi que sea reflectante.

Los cordones esquinas y rotondas que separan la ciclovia de las trochas de circulacion vial
seran pintados de color amarillo en todos sus lados.

PINTURA DEMARCACION CORDONES (COLOR AMARILLO).
Se desarrollaran las demarcaciones entre el SECTOR 1y SECTOR 2. (ver planos).

10, CARTEL DE OBRA

El Contratista estara obligado a construir los carteles de obra que se indique en
el pliego particular de bases, conforme a las especificaciones y leyendas que
obren en los planos respectivos debiendo colocarselos en los lugares que a Direccién e
Inspeccion de la obra indique.

11, FOTOGRAFIAS

El Contratista debera suministrar a la Direccién e Inspeccion de la Obra, las
fotografia que considere necesarias para demostrar el correcto avance de los
trabajos, las cuales seran entregadas junto con la documentacién conforme a la
obra ejecutada.
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION PARA LA EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS.-

CAPITULO | - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion adjunta,
Se encuentra sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS N° 4.416 de Ia
Provincia de Mendoza sus modificaciones, sus decretos reglamentarios y leyes N°
5.908 y N°6.28 -

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones
generales y establece los derechos y obligaciones legales y técnicas que se creen
entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA. en adelante LA
MUNICIPALIDAD, y los Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL
ADJUDICATARIO o EL CONTRATISTA, con motivo de |a licitacion, adjudicacion,
contratacion, ejecucion, recepcion de la obra con provision total de materiales,
instalaciones, mano de obra, conduccion empresaria y técnica, para su
construccion total, con arreglo en lo que a este respecto establezca el Pliego
Particular de Bases -

Art. 3° Consulta y adquisicién de Ia Documentacion: La Documentacion
de la presente Licitacion Publica podra consultarse en la Subsecretaria de
Contrataciones y Registros, 9 de Julio 500 - 6° piso y podra adquirirse previo pago
de la suma estipulada en el Pliego Particular de Bases, por la que se extendera
recibo al efecto previsto en el inc D del Art. 9° de éste Pliego.- Al retirar Ia carpeta
con la documentacién, el adquiriente debera constituir en dicha dependencia,
domicilio especial en el radio de la Ciudad de Mendoza a los fines establecidos en el
Art. 6° de éste Pliego.-

Art. 4° Contenido de la documentacién: La documentacion de la presente
licitacién publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:
1.- La Memoria Descriptiva General de la Obra -

2.- El presente Pliego General de Bases de Licitacion.-

3.- Pliego Particular de Bases. -

4.- Las Especificaciones Técnicas -

3.- Planilla de equipos a afectar a Obra.-

6.- Planilla de analisis de precios tipo.-

7. -Planilla de Presupuesto Oficial -

8.- Planilla de Presupuesto a Presentar -

9.- Formulario Oficial de Oferta -

10.-Cartel tipo.-

11.- Planillas

12- Plano Tipo

13- Planos especificos Generales

14- Planos detalles

15 - Notas aclaratorias a que se refiere el Art. Bto. de este Pliego.

Art. 5° Estudio de los 'Proponentes: La presentacion de la Propuesta
implica por parte_del Proponente: Que ha ?studiado cuidadosamente los pliegos,

Arg. PIZARRO OLIVABTSTAVD
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planos y planillas que integran la documentacion de la licitacion; que ha entendido
sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus
términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas en las que se
ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que ha obtenido
todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y circunstancias
que puedan influir en la determinacion del costo de la obra y su ejecucion, sin
menoscabo de los Articulos 6° y 84° de éste Pliego.-

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacién de consultas: Cualquier error
0 duda que advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la
documentacion de ésta licitacion, debera comunicarlo por escrito a la Subsecretaria
de Contrataciones y Registros con una anticipacion de diez dias corridos de la fecha
de apertura de las propuestas mencionada en el Art. 3° del Pliego Particular de
Bases.- La Subsecretaria podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las
consultas que por escrito formulen los Proponentes.- Dichas aclaraciones y
respuestas se llevaran a conocimiento de todos los adquirentes de Ia
documentacién de Ia licitacion, en el domicilio especial que hubieren fijado conforme
lo estipulado en el Art. 3° de éste Pliego.-

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en la
presente licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad legal
para obligarse y en el caso de sociedades proponentes, tener una duracidn
estatutaria de por lo menos hasta el término del plazo de garantia y de conservacion
de la obra; b.- Declarar su condicién de inscripto en los Impuestos Nacionales y
Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social; c) acreditar su cobertura contra
riesgos laborales en forma previa a la iniciacién de la obra, caso contrario se
rescindira el Contrato por culpa del Contratista con las consecuencias previstas en
el articulo 87° de la ley 4.416 -

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser proponentes
las personas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras Publicas N° 4.416 -

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las propuestas seran redactadas en
idioma castellano, en impresién computarizada o escritas a maquina, y sin
enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que no hayan sido debidamente
salvados, siendo el Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere
en la misma. Las propuestas deberan contener:

A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el que

debera estar firmado por los Representantes Legal y Técnico del Oferente.-

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de

Bases -

C- Documentacién que acredite a la PErsona o personas que estan facultadas para

actuar y contratar en nombre del Proponente y autorizados para presentarse en

licitaciones.-

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular de

Bases.-

E- Constancia de haper constituido Ia garantia de oferta en cualquiera de Ias formas

establecidas en A#79° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el estipulado en el inc.
el Pliego Particular.- /
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F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del empresario.-
G- Némina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.-

H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa
debidamente suscripto por Contador Publico.- Incluido en dicho inventario debera
consignarse el equipo de propiedad del oferente con el correspondiente valor
residual contable y la fecha de adquisicion.- La Municipalidad durante el periodo de
estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar el equipo que consigne
el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias
certificados por Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de
sociedades de hecho en lugar del balance se exigira una manifestacion de bienes y
estado de situacion patrimonial certificadas por Contador Publico.-

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los propios
y ajenos que el proponente afectars a la obra.- Si parte del equipo mencionado se
encontrase en otra obra, sefalara la ubicacion de ésta y la fecha probable de su
liberacion, ademds, en caso de que el equipo detallado o parte del mismo no se
poseyera debera presentar comprobante fehaciente de haber comprometido su
compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente, pero también ilustrativo de su
capacidad la presentacion de un anteproyecto de organizacion del obrador;

- Referencias bancarias y comerciales que puedan informar sobre la solvencia
econdmica y moral del Proponente -

L- Nomina y caracteristicas de cargos desempefiados y de obras proyectadas,
dirigidas y/o ejecutadas por el Representante Téecnico del Proponente, teniendo en
cuenta que se debera dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del Pliego
Particular de Bases. -

LL- Némina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas ejecutadas
0 en ejecucion por el Proponente en los ultimos cinco afos, su ubicacion, plazo de
ejecucion, monto de contrato y toda otra informacién que se Juzgue de interés -

M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE ALZADO
0 el sistema de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, ser necesario en ambos
casos la presentacion de los analisis de precios.- Se deberan presentar los analisis
de precios detallados de cada uno de los items en los formatos de formularios que
forman parte de Ia documentacion.-

N- PLAN DE TRABAJOS 2 desarrollar en forma grafica y numérica con indicacion
de item o grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual sera la marcha
de los trabajos por mes -

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De
Inversiones se colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso

mensual.- Si la obra no contara con acopio no sera necesario presentar Plan de
Acopio.-

O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente
adjuntar para completar su propuesta.-

P- Declaracion de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se
realizara la obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de éste Pliego;

Q- La declaracion que para cualquier cuestion judicial que se suscite se aceptara Ia
jurisdiccion de Igs Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo expresa renuncia
al Fuero Fedefal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto de licitacién se
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R- Nota donde constituye domicilio especial en la CIUDAD DE MENDOZA -

S- Toda la documentacién debe ser firmada por el proponente y su representante
técnico, incluido EL PLIEGO, tal como lo prescribe el articulo 21 inc. f de la ley 4.416
T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales,
provinciales y en los aportes previsionales.- Como asi también que su personal se
encuentra inscripto en una ART que opere en la Provincia de Mendoza. -

La Municipalidad podra requerir la ampliacion de la informacién suministrada o
cualquier otra que necesite para el mejor estudio de las propuestas.- El Proponente
debera contestar la informacion solicitada dentro del plazo que se consigne en dicho
requerimiento, el que se computara desde la fecha en que se le notifique - Vencido
el mismo sin que el proponente cumpla el requerimiento, se considerara como una
retractacion tacita de su oferta y en consecuencia facultarad a la Municipalidad a
disponer la pérdida de la GARANTIA DE OFERTA -

Art. 10° Forma de presentacion de las Propuestas: Las propuestas se
presentaran hasta el dia y hora fijiados en el Art. 3° del Pliego Particular en UN
SOBRE CERRADO en cuya parte exterior y en forma clara aparecera solamente la
mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y SIN MEMBRETE O
SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la Gnica excepcion del nimero
de orden de presentacion que asentara y rubricara el funcionario encargado de su
recepcion. Este sobre, a su vez, contendra DOS SOBRES: En uno de ellos,
identificandolo en su cubierta con Ia inscripcion “SOBRE N° 1" se colocaran los
elementos detallados en el Art. 9° desde el inciso B) al LL) inclusive v los detallados
en los incisos O) al T) del mismo articulo y lo exigido en los Articulos 9° y 16° del
Pliego Particular de Bases. En el otro sobre, identificandolo en su cubierta con la
inscripcion “SOBRE N° 2” se incluiran los elementos indicados en los incisos A), M),
N), y N). Estos dos sobres podran llevar en su exterior la identificacién del oferente.

Art. 11°  Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas la
falta de presentacion de cualquiera de los documentos detallados en los incisos A,
B,D,E,M, N, N y S, del Articulo 9° del Pliego de Bases Generales -

Podran considerarse subsanados los requisitos del recibo de compra del pliego y del
sellado, siempre y cuando el Pago se hubiese efectuado con anterioridad a la hora
fijada para el acto de apertura de sobres, debiendo presentarse el comprobante
hasta dos dias habiles siguientes a la clausura del acto licitatorio -

Cuando la garantia de mantenimiento de oferta fuere insuficiente o incompleta, el
oferente podra completarla en un plazo de hasta dos dias habiles siguientes a la
clausura del acto licitatorio, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta y péerdida de
la garantia ya constituida.-

Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan firmado en forma
parcial la documentacion de la licitacion, podran completarias en un plazo de hasta
2 (dos) dias habiles siguientes a la clausura del acto licitatorio, bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta y pérdida de la garantia ya constituida -

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, |, J, K, L, LL R @ Ry T del

Articulo 9° del Pliego Bases Generales podran ser acomparnados hasta dos dias

habiles siguientes-aTa clausura del acto licitatorio, bajo apercibimiento de rechazo

de la ofert erdida de la garantia de mantenimiento de oferta -

M./
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Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que
signifiquen una variante, pero Unicamente seran consideradas sélo en el caso que el
Proponente hubiere presentado también la oferta completa conforme a lo estipulado
en el Art. 9° de éste Pliego y que esté confeccionada en forma similar a la requerida
para el Formulario Oficial de Propuesta.-

Las ofertas variantes Gnicamente podran ser consideradas siempre y cuando se
haya presentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triuniadora.-

Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de Obras
Publicas 4.416 dice en su Art. 24° Los Pliegos de Condiciones estableceran el
término durante el cual los proponentes deberan mantener sus propuestas, a cuyo
vencimiento se consideraran automaticamente prorrogadas hasta tanto no mediare
manifestacion expresa en contrario por parte de los mismos.-

Por ello los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas hasta 60 DIAS
CORRIDOS siguientes a la fecha de apertura de las mismas. El plazo mencionado
quedara prorrogado de pleno derecho hasta el momenio de la adjudicacion, a
menos que los proponentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad
después del vencimiento de aquel plazo.- Si algun Proponente desistiere de su
oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera el DEPOSITO DE GARANTIA
efectuado y su anticipado desistimiento sera comunicado a quien lo solicite.-
Ademas dicho desistimiento hara al Proponente responsable de los dafios y
perjuicios emergentes de él -

Art. 14° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: El depdsito de
garantia sera devuelto: a) De inmediato a los Proponentes que no resultaren
adjudicatarios y b) A los que lo soliciten después de vencido el plazo de
mantenimiento de la oferta. El Proponente que resuitare adjudicatario de la obra
debera sustituir éste deposito de garantia por lo Garantia de Obra conforme lo
estipula el Art. 18° de éste Pliego.

Art. 15° Recepcion de Propuestas: Para el acio de recepcion, apertura y
lectura de las propuestas, fijase el dia y hora que establece el Ar. 3° del Pliego
Particular. Si el dia sefialado fuera declarado feriado o inhabil, el acto tendra lugar el
primer dia habil siguiente en el mismo lugar y hora. No se recibiran propuestas
durante o después del acto licitatorio, salvo que se produzca la situacion prevista en
el Art. 16° de éste Pliego. La recepcion, apertura y lectura de ofertas se haran en
presencia del funcionario especialmente autorizado y de los proponentes o personas
que quisieran presenciar el acto. Antes de su iniciacion se podra pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el acto, pero una vez iniciada la apertura de sobres
NO SE ADMITIRA INTERRUPCION ALGUNA - De todo o que se actle se dejara
constancia en acta, Ia que sera firmada por el funcionario actuante, auloridades que
asistan y personas que deseen hacerlo. Ninguna oferia presentada podra ser
desestimada en el propio acto de apertura. El presidente del acto debera ademas,
rubricar los formularios de propuesta y cualquier olra documentacion que
determinen la reglamentacion y los Pliegos.- Todos los presenies tendran derecho a
asentar en el acta las observaciones que a su criterio fueren procedentes y los
proponentes podran impugnar las Propuestas y el aclo licilatorio en los términos que
estipula eLAT. 23° de la Ley de Obras Pubiicas -
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CAPITULO 1l ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 16° Estudio y resolucién de Adjudicacion: Las propuestas recibidas
juntamente con copia del acta de apertura de la licitacion, seran objeto de un estudio
e informe preliminar por parte del organismo técnico que corresponda.- Este, para
completar el estudio previo a la adjudicacion podra solicitar de los proponentes toda
documentacion que estimare necesaria para expedirse respetando las prohibiciones
estipuladas en el Art. 15° de éste Pliego.- Si resultaren dos o mas propuestas
igualmente convenientes se podra invitar a los proponentes que la hayan formulado
a que las mejoren.- Las propuestas de mejora se presentaran también bajo sobre
cerrado, los que se abriran el dia y hora que se fije, labrandose acta en presencia
de los interesados que concurran.- La adjudicacion recaera sobre la propuesta que
a Juicio del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas ventajosa,
siempre que esté conforme a LAS BASES Y CONDICIONES DE ESTE PLIEGO, y
podra rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los
proponentes a reclamo o indemnizacion alguna.- Esta adjudicacion podra ser
impugnada de acuerdo a lo previsto en el Art. 32 de Ia Ley de Obras Publicas.- Si
antes de la adjudicacion y dentro del plazo de mantenimiento de oferta y sus
prorrogas la propuesta que se adjudica hubiere sido retirada, el proponente perdera
la garantia constituida, pudiendo la Municipalidad, sin necesidad de efectuar un
nuevo llamado, adjudicar la obra a la oferta mas conveniente que siga en orden de
merito.-

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se notificara a
todos los oferentes y al Adjudicatario.- A este ultimo, se le hara saber que dentro de
los diez dias corridos de la fecha de notificacion debera concurrir a la Intendencia
Municipal a firmar el contrato - Se podra contratar la obra con el Proponente que
siga en orden de conveniencia, cuando los primeros retiraran las propuestas o no
concurrieren a firmar el contrato, en cuyo caso sera de aplicacion la penalidad
referida en el Art. 30° de la Ley de Obras Publicas, siendo en éste caso responsable
de los dafios y perjuicios que deriven de una nueva adjudicacion.-

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario: Previamente a la firma del
contrato el Adjudicatario debera afianzar el cumplimiento de su compromiso
mediante un depésito en la Tesoreria Municipal equivalente al 5% del Monto del
Contrato, en alguna de las formas previstas en los Articulos. 9°y 14° del Decreto N°
313/81.

Art. 19° Fondo de garantia del contratista De cada Certificado de pago
que se extendiere al Contratista, se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo
importe constituira el Fondo de Reparo del Contratista, para el cumplimiento del
contrato en todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorios.- La
formacion de este Fondo de Reparo no constituira limite para las responsabilidades
del Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accién contra éste, ya
sea para cubrir diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de sus
intereses exigiere.-
El monto del cinc
formalizarse el
siempre qu

por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al
a de la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones procederan
Contratista no tuviere gegc%nte de pago indemnizaciones por dafos
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y perjuicios que corrieren por su cuenta- En el caso de ampliacion de la obra o de
trabajos adicionales que se autorizaren, se aplicara el mismo procedimiento de
deposito de garantia, descuento de certificado y sus devoluciones que el detallado
en el anterior y el presente articulo.-

Art. 20° Formalizacion del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17° de
este Pliego, el adjudicatario y sus representantes legales y técnicos, deberan
concurrir a la Intendencia Municipal para proceder a la firma del respectivo contrato
administrativo de obra publica, en adelante “el contrato” que en representacion de
la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y el Secretario de
Planificacion, Infraestructura y Ambiente, previa revision completa y rubrica de toda
la documentacion por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano.- El gasto de sellado
que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva del Adjudicatario, ya que
la Municipalidad esta exenta de dicha imposicién.- Todos los documentos del
Contrato se formalizaran en tres ejemplares -

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que suscriban el
Contrato a su nombre, deberan justificar legalmente su personeria.-

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato dentro de:
los sesenta (60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario podra solicitar
que ésta se deje sin efecto, con devolucion del deposito de garantia, pero sin que
ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.-

Art. 21° Protocolizacion del Contrato: A pedido de una de las partes el
Contrato se elevara a escritura pUblica ante el escribano Municipal; la totalidad de
los gastos de la misma sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la
protocolizacion.- Si fuere a pedido de la Municipalidad y el adjudicatario no
concurriere al acto de protocolizacion para el que se citara con diez (10) dias
corridos de anticipacion perdera el Deposito de Garantia y debera reponerlo dentro
de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder declarar
administrativamente caduca la adjudicacion -

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccién Administrativa: En el
Contrato, a efectos del cumplimiento del mismo. el Contratista debera constituir
domicilio especial dentro de la Ciudad de Mendoza de la Provincia de Mendoza y
aceptara la jurisdiccion administrativa en toda cuestion relativa al contrato que se
produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratisita en forma expresa al
Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o
Jerarquico segun correspondiere.-

Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del
Contrato que simultaneamente ambas partes suscribiran en tres ejemplares: A) La
documentacion de la Licitacion Publica enumerada en el Art. 4° de este Pliego; B)
Las aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion de consultas a que se
refiere el Art. 6° de este Pliego; C) El contenido de la propuesta del Adjudicatario
detallado en el Art. 9° de este Pliego; D) El Decreto de adjudicacion; E) El plan de
marcha de obra aprobado por la Municipalidad - Asimismo integraran el contrato la
siguiente documentacion que durante el cumplimiento del mismo se agreguen con
las firmas autgpizadas que en cada caso corresponda y que hara fe en lo pertinente:
A) El acta pﬁr:aiciacion de los trabajos. B) El acta de replanteo de la obra: C) El libro

de ordenes de la inspeccion; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de
N
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actas de la obra; F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al
Contratista durante la ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que
fueren aprobados por Ia Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos
adicionales o de modificaciones ordenados por autoridad competente; H) Los
convenios complementarios que suscribieren ambas partes contratantes. La
Municipalidad entregara ademas sin cargo al Contratista, tres ejemplares simples y
ordenados de la documentacion del Contrato una para su oficina de Empresa, otro
para su Oficina de Obra y el tercero para su utilizacidn en obra -

Art. 24° Transferencia de la Adjudicacién o del Contrato: Sélo se admitira
la transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a personas o
empresas que cumplieren las condiciones del Art. 33° de Ia ley de Obras Publicas,
en las mismas condiciones se admitira la asociacion del Contratista con terceros
que lleven a cabo la construccion de la Obra.- En el caso de que el traspaso fuere
parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor sera responsable, no solamente de
la parte no transferida, sino también de la parte cedida de la adjudicacion o del
contrato. La misma responsabilidad existira en el caso de que la transferencia sea
total y se hiciere en forma dividida.- Cuando |a transferencia fuere total a favor de
una sola persona o empresa, ésta sustituira al transferidor quien quedara libertad de
todas sus responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que
este nuevo Contratista hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere
constituido el depdsito de garantia.- En ningun caso la transferencia parcial o total
del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de la Municipalidad, la que podra
dejar sin efecto la adjudicacion o rescindir el Contrato, con pérdida a favor de la
Municipalidad del depésito de garantia en ambos casos, si se comprobare cualquier
transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion previa - En cuanto a los
denominados “Subcontratos”. se ajustaran al régimen detallado en el Art. 48° de
este Pliego.-

CAPITULO Il - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representacion de la Municipalidad: la Direccion Técnica de la
Municipalidad sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran
efectivos por intermedio de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del
personal de Inspeccion que ésta designe -

Art. 26° Representacion del Contratista: El Contratista y su Representante
Técnico, designado en el Contrato, atenderan permanentemente la Obra.-

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo equivalente al
establecido en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por aquellos en Libros de
Actas de la Obra, para recibir y hacer cumplir como dadas al Contratista en persona,
todas las observaciones, instrucciones y ordenes de inspeccion. -

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccion guardara siempre en obra tres libros

de obra debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una fija,

sellados y rubricados por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los cuales

constaran todas lag-comunicaciones reciprocas y actas conjuntas de la inspeccion y

os libros de obra son los siguientes: A) El Libro de Ordenes de la

) El Libro de Pedidos del Corltratista; C) El Libro de Actas en que se
/ A
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el Contratista.
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dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicion, de Recepcién y de cualquier
otro Acta que resultare necesaria realizar -

Art. 28° Direccion de Obra: La direccion de obra estard a cargo de la
Inspeccion y solamente éste podra dar al Contratista las observaciones,
instrucciones y érdenes que entendiere pertinentes para el adelanto de los trabajos
y para la correcta ejecucion y prolijo acabado de la obra.- También estaran
exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacion y Aplicacion de Ia
documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicion y para la
confeccion de los certificados y la resolucion de divergencias que surgieren durante
la ejecucion de los trabajos, siendo también definitivas sus decisiones en lo relativo
a la calidad de los materiales, a la solidez de las estructuras y a la buena ejecucion
de los trabajos; por lo que en ningun caso podra el Contratista suspender la
ejecucion de la obra, porque existieren divergencias sin resolver - Al respecto seran
de aplicacion las demas estipulaciones concordantes de este Pliego .-

Art. 29° Cumplimiento de las 6rdenes: Salvo aclaraciones explicitas en
contrario, se entendera que las ordenes asentadas en el libro respectivo estaran
dadas dentro de Ias estipulaciones del Contrato y que no importaran modificaciones
de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.-

El Contratista o su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de
Ordenes, aun en el caso de considerar que alguna excediere los términos del
Contrato, pudiendo solamente asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos en
forma clara, detallada, fundamentada y bajo recibo de Inspeccion, dentro de los
cinco dias corridos subsiguientes a la orden: transcurrido ese plazo sin haber hecho
uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado su notificacion en
el Libro de Ordenes, quedara luego sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por
ningln concepto y la observacion opuesta por el contratista a cualquier orden de la
Inspeccion, no eximira la obligacion de cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se
negare a ello la Inspeccion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa del
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose su importe resultante del proximo
certificado que se le extienda o del fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio
de aplicar las penalidades establecida en el Art. 12° del Pliego Particular de Bases -

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano
comunicara al contratista, con una anticipacion minima de cinco (5) dias, la fecha de
iniciacion del replanteo. En la fecha indicada el inspector iniciara el replanteo con
asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo sefales o
puntos fijos de referencia que el Contratista queda obligado a conservar por su
Ccuenta.-

Sien el terreno ya estuviesen colocadas las sefales necesarias para la ubicacion de
las obras, el replanteo consistira en el reconocimiento y entrega de esos testigos al
Contratista. En base a dichos puntos fijos o senales, el Contratista complementara,
a medida que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con
los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que
la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que
ocasione gt replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalle que la
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Subsecretaria de Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son por cuenta
exclusiva del Contratista.-

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos
necesarios para las obras a ejecutar y se efectuara integramente -

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de
las obras, se realizara un replanteo parcial de las mismas.-

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el
parrafo precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacion del plazo contractual pero sélo si demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la
naturaleza o importancia de la obra y el plazo contractual -

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente,
que al no haberse completado el replanteo en el término establecido se le han
ocasionado dafios o perjuicios materiales.-
Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el
replanteo y que pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de
Pedido, en forma de reserva, sin Cuyo requisito no se considerara valido ningun
reclamo.-
Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser
presentado dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido
dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no
efectuada la reserva -
El plazo contractual se contara a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley
N°® 4.416.- Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva
fecha con cinco (5) dias de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda
citacion, sin que existan a exclusivo juicio de la Subsecretaria, causas justificadas
que le hayan impedido asistir 0 si habiendo concurrido observare el replanteo
realizado, se documentara en los libros de drdenes de servicio o de notas de pedido
segun corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se
considerara que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en
este caso la Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que
correspondiere.-

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a la
Inspeccion el instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicion y control
de Obra.- En el caso de incumplimiento se hara pasible de una multa.-

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la
Inspeccion, proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el Pliego
Particular de Bases Art.14 y los ejecutara de acuerdo a las medidas, materiales,
diseno y leyenda del plano contractual respectivo.-

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por su
intervencion en la obra deberan solicitar a la Inspeccion la correspondiente
autorizacion.-

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera
prohibida a toda persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su
nombre firmada pof’la Inspeccion o Intendente Municipal.- El contratista establecera
una vigilancig€ontinua para prevenir deterioros y robos de materiales y estructuras
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propias y ajenas; con tal fin, uno o méas serenos permaneceran en la Obra todas las
noches.- El Contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara luces
de peligro en todas aquellas partes que durante el transcurso de la Obra hicieren
temer accidentes por su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo se
cumplira hasta la recepcion provisoria de la obra.-

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad: El Contratista gestionara y
abonara exclusivamente a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la
obra y demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad
reglamentarias.-

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construira a su cargo los vestuarios
de su personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios necesarios, todo
conforme a las normas de higiene y seguridad vigentes, sin perjuicio que en este
aspecto establezca el Pliego Particular de Bases -

Art. 36° Depédsitos y Talleres: E| Contratista construira a su cargo los
depdsitos adecuados y seguros Para guardar los materiales acopiados.- Los
materiales no se apilaran en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia y no
se someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a aquellas para las que han
sido calculados .-

Art. 37° Equipos y Enseres: E|l Contratista usara métodos, equipos,
herramientas, maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos de
enseres de trabajo, en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccion aseguren
una ejecucion y un acabado satisfactorio y la terminacion de la obra dentro de los
plazos fijados en el Contrato.-

El hecho de que Ia Inspeccién no hubiere formulado observaciones al respecto. no
eximira_al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras

ejecutadas o por la demora en terminarlas.-

Art. 38° Comodidades para Ia Inspeccion: El Contratista proveera las
comodidades para la inspeccién indicadas en el Pliego Particular de Bases.-

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: El Contratista proveera a la
Inspeccion de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el Art. 10° del Pliego
Particular, en buen estado a la fecha de aprobacion del contrato y con un seguro
total. Sera por cuenta del Contratista el conductor, combustible, lubricantes y garaje
para guardarlo, como asi también reparaciones y repuestos, asimismo la
documentacion necesaria para la libre circulacion del mismo.- Un mes después de
la recepcion provisoria de la obra, el vehiculo quedara de propiedad exclusiva de la
Empresa Contratista.- Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones del
vehiculo, el Contratista debera proveer a la Inspeccion otro de caracteristicas
similares al pedido.- Durante la duracion de la obra estara a disposicion de la
Inspeccion de Obra en el momento que esta lo requiera, durante la mafana y/o la
tarde.-

Art. 40° Persgnal de servicio de la inspeccién: El Contratista pondra bajo las
ordenes de la irfspeccion, el personal no especializado que ésta le requiera, para
tareas auwffares en las operaciones topograficas, extraccion y transporte de
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muestras, ensayos de laboratorios, etc., desde la fecha de iniciacion del replanteo
hasta la medicion final de los trabajos ejecutados .-

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de la
obra y de todo el terreno, se haran en forma permanente.- El Contratista ejecutara
ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion provisional
de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre
de residuos.- Cumplida el acta de recepcion provisoria el Contratista procedera a
completar de inmediato el retiro de todas las instalaciones y construcciones
provisorias del obrador. -

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones: Ademss de
velar por el cumplimiento de normas de prevencion, el Contratista proveera,
distribuira convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la
cantidad y variedad de equipo en relacion con los diversos tipos de peligro a
prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones
precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin
desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo.- Tomaran asimismo
todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecientes que son previsibles en la zona, o cualquier otro hecho fortuito que
pudiera originarlas, los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por Ia causa, no
seran motivo de reclamaciéon de ningun orden por parte del mismo, ni causal
justificativo de ampliacion de plazo.-

Art. 43° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del trabajo:
Antes de iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las Polizas de
Seguros, o sus copias legalizadas, a la orden conjunta de la Municipalidad y del
Contratista exigidas en el presente articulo y sin cuya presentacion. asi como de los
comprobantes de pago de primas, no se abonara al Contratista ningin importe en
concepto de certificados.- Todos los seguros seran contratados en compafias
aseguradoras de reconocida trayectoria, que actien en Ia provincia como sede
central o sucursal, y bajo polizas aprobadas, segun la legislacién vigente - Los
seguros seran:

a) Contra accidentes y dafios a terceros, por la totalidad de la Obra y por el
monto del Contrato - :
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que sera
exigido también a subcontratistas y destajeros.-

C) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccion. Para esta
obra tener en cuenta 2 (dos) personas afectadas a Ia Inspeccion.-

Ademas debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales 19 587 y
24.557 de Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo respectivamente como asi
también al decreto del Poder Ejecutivo de la Nacion 911/96 y de toda la legislacion
conexa y complementaria.-

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a operarios
competentes,/con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente el trabajo
en numero suficiente para que la obra se mantenga en la actividad
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requerida para el cumplimiento del Plan de Trabajos de Obra: toda persona gque a
juicio de la Inspeccion fuere incompetente o no trabajase en forma satisfactoria, se
condujese mal o faltare el respeto a la Inspeccion, debera ser inmediatamente
retirada de la Obra y no podra volver a trabajar en la misma- A efectos de
reclutamiento de personal para la ejecucién de los trabajos contratados, el
Contratista debera observar las disposiciones del Art. 11° de |a Ley 4.359 (trabajos
para liberados y excarcelados).-

A tal fin se fija un DIEZ POR CIENTO (10%) del total del personal, el cupo que
debera afectar el Contratista para el cumplimiento de aquella disposicion.-

Art. 45° Registro y pago del Personal: Para el reclutamiento, registro y
condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y cargas sociales,
el contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.-

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal del
Contratista, éste debera cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las
disposiciones de las legislaciones y reglamentaciones nacionales y provinciales, o
resoluciones de autoridad competente, en vigencia.- Sera motivo de suspension del
pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de esta obligacion
contractual.-  Esta clausula regird también para los casos de contratacion de
trabajos a destajo.- El cumplimiento de lo establecido en este articulo sera
comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion al extender cada
certificado, a cuyo efecto el Contratista exhibira los libros que se le requieran.
Tesoreria de la Municipalidad no efectuara pago alguno de certificados, sin Ia
constancia escrita de la Inspeccion de haber cumplido el Contratista con las
condiciones mencionadas anteriormente: la demora en el pago de certificados
motivada por incumplimiento de las mismas. o por la falta de comprobantes que
acrediten su cumplimiento no dard derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo.- La falta continuada por dos veces, o por tres en forma
discontinua del cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible
al Contratista de la rescision del Contrato.- Iguales obligaciones y formalidades
deberan cumplir los Sub-contratistas, por quienes el Contratista esta también sujeto
a las mismas penalidades arriba descritas -

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las horas
comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio,
ni los sabados después de las 13:00 (trece) horas.- Cuando mediaran causas de
urgencia y justificadas a pedido del Contratista, la Inspeccion autorizara a trabajar
en los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior, siempre que el
Contratista cuente con el consentimiento de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano.
En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos que
establecen las disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente sobre
asignaciones para el personal de |a Inspeccion:
a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan de
una tarea de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).-
b) Sabados, domingos vy feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100%
(cien por ciento).-

c) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete)
horas diarias dia siguiente 100% (cien por ciento).-
Las fracciongs-Mmenores de una hora se computaran como una hora completa.-
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Para establecer las sobreasignaciones que corresponderan a cada Inspector y/o
Sobrestante, se determinara el jornal horario dividiendo por 120 (ciento veinte) el
sueldo mensual que aquel tenga asignado (incluido bonificaciones por antigliedad,
titulo, asignaciones familiares, etc., en el correspondiente mes).-

Los importes que por este concepto resulten, estaran a cargo del Contratista y le
seran deducidos del Certificado correspondiente al mes en el cual se ha realizado el
horario extra.-

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con
las Empresas de los Ferrocarriles, Telefonicas, de tendido de fibras opticas,
Distribuidora de Gas Cuyana, A.Y.S.AM, etc, la remocion de aquellas instalaciones
que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, salvo indicacion contraria establecida
en el Pliego.-

b) El Contratista solicitara la remocion con una anticipacién no menor de 60
(sesenta) dias, salvo cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en
Cuyo caso la anticipacion minima sera de cuatro meses y en ningun caso el
Contratista podra trasladar sin el consentimiento previo de Ia persona o entidad
interesada, ninguna instalacion, ya sea subterranea o aérea, conductos de agua,
aguas servidas, cables, lineas aéreas, eléctricas, telegraficas o telefonicas, etc.-
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las
obras el Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas
durante la ejecucion de los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan
presentar la misma solidez y seguridad que antes de ejecutados.- El Contratista
sera responsable de todo desperfecto que Causare, debiendo entenderse
directamente con el interesado para justipreciar y abonar el importe del daro
causado -

c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del
Contrato a causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la
presencia de tales impedimentos.-

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista. cuando dichos obstaculos
no figuren en los planos u otros documentos del Contrato Yy que ademas por su
naturaleza escapen a una inspeccion visual del terreno -

Art. 48° Sub-contratistas: E| Contratista ocupara unicamente destajeros y
sub-contratistas aceptados por la Inspeccion por lo cual y con la anticipacion de
quince dias corridos, el Contratista sometera a su aceptacion la némina completa de
los probables sub-contratistas, con los antecedentes técnicos vy financieros que
fueren necesarios.- Contra el rechazo de aceptacion de sub-contratistas, el
Contratista sélo podra solicitar reconsideracion al Secretario de Planificacion,
Infraestructura y Ambiente de Ia Municipalidad, cuya decisién sera definitiva.- El
consentimiento de ocupacién de destajeros y sub-contratistas no eximira al
Contratista de ninguna de sus responsabilidades y todas las obligaciones vy
derechos seran directos entre |a Municipalidad y el Contratista. Este facilitara,
coordinara y vigilara la marcha simultanea y sucesiva en todos los trabajos vy
sometera al juicio-decisivo de la Inspeccién todo hecho o conflicto de caracter
técnico qu
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Art. 49° Abastecimiento de materiales: EI Contratista tendra siempre en

obras las cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccion se necesitaren
para la buena marcha de los trabajos.- Todos los materiales y productos de la
industria seran de primera calidad, de marca acreditada y exentas de
imperfecciones, tendran las caracteristicas prescriptas en los demas documentos
del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de iluminacién deberan
cumplir con lo dispuesto en Ia Resolucion 92/98 del Ministerio de Economia, Obras y
Servicios Publicos, Secretaria de Industria, Comercio y Mineria.-

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos. El Contratista
facilitara a la Inspeccién todos los medios a su alcance para la inspeccion y control
de los materiales y trabajos.- La Inspeccion podra rechazar los materiales que
Juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los que seran retirados
de la obra por el Contratista dentro del plazo que senalare la orden respectiva.-
Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccion previa notificacién con
indicacion del lugar de deposito, podra disponer el inmediato retiro de los materiales
rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que originen.- La
Subsecretaria no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones y otros perjuicios
que esta medida pudiera ocasionar al Contratista -

A pedido del Contratista, la Inspeccién podra autorizar la correccion del material
rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable.- A los efectos
de verificar su calidad y resistencia |a Inspeccioén podra exigir pruebas y ensayos de
los materiales eléctricos y de construccion, mezclas, hormigones y demas productos
a emplearse o ya empleados, Cuyos gastos seran por cuenta del Contratista si se
comprobare algun defecto o por cuenta de la Municipalidad si resultaren
satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de Especificaciones
Técnicas enumera como obligatorias para el contratista que seran a cargo de éste -
Asimismo la inspeccion podra hacer demoler, desarmar y reconstruir a costa del
Contratista cualquier trabajo eléctrico o estructura que a su juicio estuviere
deteriorado o mal ejecutado.- Estaran incluidos en las disposiciones de esta
clausula y sus concordantes aquellos trabajos que fueran ejecutados con
materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los convenidos pero
convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para el
rechazo.- Las demoras motivadas por rechazo de materiales o trabajos seran
imputables al Contratista, por este articulo y el 52° de este Pliego seran de especial
aplicacién los procedimientos establecidos en al Art. 29° del mismo -

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios: Salvo
€xpresa aceptacion del Contratista en cada caso. y disposiciones en contrario del
Pliego Particular de Bases, la Municipalidad no podra suministrar materiales y
accesorios para la Obra que estén comprendidos en el Contrato o sus adicionales;
pero en caso de que la Municipalidad los suministre, el Contratista sera responsable
de los dafios que experimentaren y del uso técnico o econdmico incorrecto que
tuvieren los elementos suministrados por la Municipalidad desde su efectiva entrega
a la Contratista -

Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos Todo trabajo o
material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera
comprobar _«ha vez cubierto, seran revisados por la Inspeccion antes de ser
cubierto, 4 cuyo efecto el Contratista le,dara aviso con anticipacion de tres dias

Arg. PIZARRO OLIVA GU5TAYD
Legajo Personal N° 10264




%&& > SUBSECRETARIA DE
f“ﬂf"u~ DESARROLLO URBANO

corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese pfazo_ su
autorizacion previa, y |a Inspeccion podra hacer descubrir a costa del Contratista,
para inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin este requisito
previo.-

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los trabajos
para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que
establecen las especificaciones y los demas documentos del contrato, aunque no
figuren en las Especificaciones y No se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno: pero sin
menoscabo de su derecho al cobro que correspondiere por trabajos adicionales o
modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: El Contratista garantiza la
buena calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y averias
que pudieren experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier otra causa:
por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de |3

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de
articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del

Art. 56° Trabajos adicionales Y de modificaciones: | a Municipalidad tendra
derecho a que el Contratista ejecute trabajos adicionales de modificaciones, ya sea
de aumento o disminuciones en la cantidad de obra, o de cambio en las calidades

dentro de las bases del Contrato y bajo las condiciones previstas en los Articulos
16° y 49° al 56° de Ia Ley de Obras Publicas N° 4.416.- La Inspeccién solo podra
ordenar por si, modificaciones 0 adicionales sin cargo, ni perjuicio para lIa

concordantes de éste Pliego.- Toda ampliacion o reduccion de obra significara un
reajuste del Plazo Contractual, el que debera ser fijado por la Subsecretaria de

DesarroiWO con la conformidad del Contratista -
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Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de obra,
por aumento, creacion, disminucion o supresion de item, o partes integrantes de
estos, supere el 5% del monto del Contrato, ya sea en mas o en menos, el
Contratista queda obligado a presentar un nuevo Plan de Trabajo, dentro de los 10
(diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por la Inspeccién, para ser
sometida a la -aprobacion de la Municipalidad.- :

Se considerara que hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccion, rige el
Plan de Trabajo aprobado, por lo tanto en el nuevo Plan de Trabajos apareceran las
modificaciones a partir de esa fecha.-

Art. 58° Planos conforme a Obras: Sera necesaria la presentacion de los
mismos de acuerdo con el Art. N° 17 del Pliego de Bases Particulares.-

CAPITULO VIl - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.

Art. 59° Plazos de Ejecucion: El plazo para la ejecucion de la obra se
establece en el Art. 6° del Pliego Particular de Bases.-

Art. 60° Actividad y Terminacion de los Trabajos: E| contratista pondra su
mayor diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones administrativas y
reglamentarias.- Las demoras que pudieran producirse por falta o poca atencion de
las mismas, no se descontaran a los efectos del plazo de terminacion de la obra -
Cuando por abandono, negligencia u otra forma de desatencion de la obra se
llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el cumplimiento del plazo de
entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y conduccion
de la Inspeccion, podra adquirir materiales, estructuras, etc.. Yy mandar ejecutar
trabajos incluidos en el contrato por cuenta y cargo del Contratista y ello no eximira
a este de sus responsabilidades derivadas de falta de terminacion de la obra dentro
del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.-

Art. 61° Prorroga de plazos: El Contratista, dentro de los (2) dias corridos de
producida la causa, podra solicitar a la Inspeccion la prorroga del plazo final de
ejecucion o de plazos parciales de Plan de Trabajos de Obra, por causa fortuita o
de fuerza mayor, o por encomienda de importantes trabajos adicionales o de
modificaciones, pero no por accidentes climaticos normales, cuya incidencia ya se
ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En cada caso dentro de los dos
dias corridos del pedido del Contratista, la Inspeccién le comunicara la resolucion
que al respecto estimare corresponder.-

Art. 62° Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacién de la obra
o de los plazos parciales establecidos o de su prorroga debidamente otorgada, v si
no hubiere entregado la obra de conformidad, o si la misma no estuviere en la etapa
de ejecucion establecida en este Pliego y en el Plan de Trabajos de Obra, el
Contratista entrara automaticamente en mora sin necesidad de ningun
requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art. 75° de este Pliego por
mora en la terminacion de la obra, el Contratista tomara a su exclusivo cargo los
gastos de inspeccion consecuentes de la misma.-

Art. 63°
Inspeccio

erificacion y Recepcion Provisorias: Terminada la Obra la
ocedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo contratado

snn Gt WA Rii3 i1}
mq‘ PlARRU ULIVA buo A0

Legajo Personal NgA0264




Oy & SUBSECRETARIA DE
nencaze DESARROLLO URBANO

‘.

i N o

e

y a sus ordenes en cuanto a sus cantidades, aparente calidad y funcionamiento y se
hubieren cumplido satisfactoriamente las pruebas ya establecidas en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas, la Inspeccion junto con la Subsecretaria de Desarrollo
Urbano librara el Certificado de Recepcion Provisoria en el Libro de Actas de la
Obra, refrendando por el Representante del Contratista.- En el Acta se consignara
la fecha de efectiva terminacion de la obra, a partir de la cual correra el plazo de
garantia- En el caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de
verificacion o de que no contestare la invitacidn la que debera hacerse en el Libro de
Ordenes de la Obra, la Inspeccion efectuara por si y ante si esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y ausencia del Contratista y Representantes autorizados -
El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos
necesarios para efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y Especificaciones
Técnicas.- Si después de 10 (diez) dias de dada la orden respectiva, el Contratista
no hubiere provisto dichos elementos, la Inspeccion podra efectuar las pruebas por
cuenta del Contratista, sin que este tenga derecho a reclamo alguno.- El importe de
los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma que tenga a cobrar -
Ademas debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de Ia ley 4.416 .-

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera segun lo
establecido en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista debera
cumplimentar lo determinado en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcién Definitiva: Transcurrido el plazo de
garantia tendra lugar la verificacion y recepcién definitiva, que se efectuara con las
mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las
pruebas que la Inspeccion estimare necesarias para la completa comprobacion del
buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de las
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas
establecidas para la recepcion provisoria.-

Art. 66° Devolucién del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30) dias
corridos del acto de ratificacién por la Intendencia Municipal de las recepciones
provisoria y definitiva, le seran devueltos al Contratista las partes proporcionales del
fondo de garantia de las condiciones estipuladas en el Art. 19° de este Pliego.-

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones provisoria
y definitiva seran separadas respectivamente para las distintas etapas. Conforme a
este pliego o segun se establezca de comun acuerdo entre la Municipalidad vy el
Contratista, la efectiva terminacion de obras parciales, fraccionandose también las
devoluciones del Fondo de Garantia proporcionalmente a los respectivos montos.-

CAPITULO VIll - PAGO DE LA OBRA.

Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato se
aplicaran a cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las especificaciones
establezcan otra fgrma de liquidacion-

En los precios Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el
su transporte, siempre gue su pago no esté previsto en ltem respectivo




i
wé* SUBSECRETARIA DE
mendoza DESARROLLO URBANO

de contrato, el costo de la mano de obra y vigilancia, gastos de administracion y
beneficios, provision y depreciacion de equipos y materiales que no se incorporen a
la obra, asi como todo otro medio de trabajo o gasto necesario para realizarla y
terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose también los impuestos
pertinentes.-

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de |a
obra, que resultare de la medicion y liquidacion finales, la Municipalidad abonara
mensualmente al Contratista cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados y
adheridos al suelo o a la obra con caracter definitivo, previamente certificado por la
Inspeccion y sucesivamente aprobados por Subsecretaria de Desarrollo Urbano, la
Contaduria General y la Intendencia Municipal y de acuerdo a las normas vy
tramitaciones vigentes -

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar en |a
planilla de propuestas deben efectuarse en sus importes totales por Items, en cifras
expresadas en PESOS y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto las sumas
que dé se considerara la cotizacion correspondiente, sin perjuicio de lo establecido
en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81 -

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad y los
materiales acopiados que reciban Pago y que cumplan los requisitos de las
especificaciones se mediran mensualmente salvo pedido expreso del Contratista
formulado por escrito para postergar las mediciones cuando los trabajos se hayan
ejecutados tan lentamente que no existan cantidades apreciables de |a obra nueva.
El Contratista o su Representante Técnico debidamente autorizado, esta obligado a
asistir a todos las mediciones, las que se realizaran dentro de los 5 (cinco) dias
habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase
a presenciar las mediciones se le tendra por conforme con el resultado de |a
operacion.- En los cdmputos, estimaciones o estas mediciones, debera constar la
conformidad o ausencia del Contratista 0 de su Representante; en el caso de que no
estuviere conforme con las clasificaciones o mediciones de trabajo, debera asi
manifestarlo y dentro de los quince (15) dias corridos ratificara su disconformidad,
detallando las razones que le asistieren, sin cuyo requisito u observacion quedara
sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.-

Los gastos en concepto de Jornales de peones, (tiles, instrumentos, etc., que sea
necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas,
0 en las verificaciones de las mismas, que la Subsecretaria considera necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-

Art. 71° Certificados Parciales: Se confeccionara el Certificado mensual de
obra, basado en la medicion mensual. Los Certificados deberan ser confeccionados
dentro de los (10) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente de
ejecucion.-

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el
Representante de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.- A solicitud
del Contratista, se entregara una copia simple “no negociable” y cumplidos los
tramites de practica segun el Art. 68 de este Pliego, una copia autenticada.-

Del importe certificado mensual, se descontard el 5% (cinco por ciento)
establecido,e‘?:l Art. 19 de este Pliego (Fondo de Reparo)..

-
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Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial
conforme a los articulos 70° y 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria de la
Municipalidad dentro de los 60 (sesenta) dias corridos contados desde el primer dia
posterior al de ejecucion de los trabajos o acopio, al menos que el Pliego Particular
de Bases establezca un plazo distinto. En caso de que el Contratista hubiere
opuesto reparos para su tramitacion normal sera de aplicacion lo dispuesto por el
Art. 60° de la Ley de Obras Publicas..

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se retrasara
mas del plazo estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra derecho
unicamente a reclamar intereses conforme a lo establecido por el Pliego Particular
de Bases. También se reconoceran los costos financieros canforme lo establece el
complemento financiero también incluido en el aludido Pliego Particular.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de las
mismas franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la reparticion
como institucion del Estado para las .obras que realice por Contrato, pero correra por
Su cuenta el pago de los impuestos, derechos y gabelas nacionales, provinciales y
municipales vigentes a la fecha de licitacion de la obra y de los cuales no esté
exenta la Municipalidad.

Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e
importes se fijan en el Art. 12° del Pliego Particular de Bases..

El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacion, segun lo
establece el Art. 77° de este Pliego.-

Art. 76° Acumulaciéon de Multas: Cuando el importe de las multas por
demoras en la ejecucion o terminacidn de la obra y de acuerdo al articulo anterior y
al Art. 12 del Pliego Particular, aplicadas al Contratista, alcanzaren el QUINCE POR
CIENTO (15%) del valor contractual, Ia Municipalidad podra rescindir el Contrato.
Esta sancion por retardo no liberara al Contratista de Su responsabilidad por los
danos y perjuicios emergentes de la demora.-

Art. 77° Compensacion de Créditos y Débitos: la compensacion del crédito
del Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros conceptos
relacionados con la Obra, se operara automaticamente desde el instante mismo de
la existencia de ambos créditos y deudas.- Si a la compensacion resultare un saldo
deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo del Fondo de garantia o
afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado a completar ese fondo
dentro de los quince dias corridos de producida esa deduccién -

Art. 78° Cesion de Certificados: |as cesiones de créditos correspondientes a
certificados parciales o final de obra, cuyo instrumento de cesién fuere notificado por
acto publico a la Municipalidad, seran cumplidas por ésta en la medida que lo
posibilitare el importe liquido que resultare de una vez operada la compensacion
referida en el anterior articulo y previa retencion de la suma necesaria para abonar
salarios impagos de obreros del Contratista, si los hubiere -

Art. 79° Gastos a cargo del Congrarista: Los gastos que demande al
Contratista el cumplimiento del presente Pliegg y que no estan previsto en los rubros
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del Presupuesto oficial, no recibiran pago directo alguno, conviniéndose que estan
incluidos dentro de los demas item del Presupuesto General de la Obra.-

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacién y Efectos: El contrato podra rescindirse por
derecho de la Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas y en
orden a las disposiciones contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de Obras
Publicas y en los articulos 24, 45, 76 y concordantes de este Pliego.- En caso de
quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de garantia sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieran corresponder.- Las causas de rescisién que a
criterio de una de las partes contractuales fueren imputables a la otra, lo sera
comunicado a ésta por telegrama colacionado.-

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de
Obras Publicas.-

CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la Ley
de Obras Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista, la
responsabilidad del proyecto de la Obra y de los estudios que les han servido de
base, recaera en primera instancia sobre la Municipalidad, sin que ello exima de la
respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes del proyecto y de los
estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de la responsabilidad que
pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y por la emergente del articulo
43° de la Ley de Obras Publicas.-

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las
operaciones relacionadas con la ejecucion de la Obra, el Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales vy provinciales, reglamentos y
ordenanzas municipales y policiales y demas disposiciones ptiblicas vigentes y sera
responsable y estara a su cargo el pago de multas y resarcimiento de perjuicios,
intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a las mismas -

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones,
permisos y documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo
establecido en el Art. 47°) que presentara ante las autoridades correspondientes
previa revisacion y conformidad de la Inspeccion y que tramitard a su exclusivo
nombre, o con el de un tercer representante especial del Contratista cuando
previamente asi lo autorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de planos y
planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.
La documentacion que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la
aprobacion de las inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas
publicas seran entregadas por el Contratista a la Inspeccion como previo requisito
indispensable a la verificacion de Obra a los efectos de la recepcion definitiva.-

Art. 83° Danos a Personas y Propiedades: El Contratista tomara
oportunamente todas las precauciones y disposiciones necesarias para evitar dafios
a personas, propiedades y a la Obra misma y sera responsable por los accidentes
que ocurren a obregds, empleados u otras personas y a las propiedades o cosas del
Contratista, de unicipalidad o de tercerog, ya sea por maniobras del obrador, por
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accion de los elementos naturales y/o por causas eventuales La reparacion de los
danos y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correran por cuenta
exclusiva del Contratista -

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepciéon provisoria de la Obra y
durante la ejecucion de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo
de garantia.- La Municipalidad podra retener en su poder, de las sumas que
adeudare al Contratista, el importe que estimare conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos
conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
Indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.-

Art. 84° Danos a Instalaciones de Servicios Publicos: El| Contratista sera el
unico responsable de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones de
servicios publicos, o los emergentes a terceros, quedando obligado a su inmediata
reparacion.- Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o definitivas,
efectuadas por el Contratista a la Reparticion a la cual pertenece el servicio dafado.
seran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.-

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus
trabajos conforme a la Ley de Obras Publicas, y a las demas dispociciones vigentes
del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion a las demas leyes vigentes vy sin exclusion
de la aplicacion de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo,
por lo que con la recepcion definitiva de la Obra el Contratista no quedara libre de la
responsabilidad por aquellos vicios ocultos que pudieren resultar en la ruina de la
Obra.

Art. 86° Prescripcion: En cumplimiento del principio por el que la accién que
aun no ha nacido no puede prescribir y también porque las condiciones antisismicas
de la Obra solo se pueden comprobar por su comportamiento frente a un sismo de
por lo menos mediana intensidad, el término de la prescripcion, correra desde las 24
horas del dia en que se produjere la ruina total o parcial de la obra, aunque sin
menoscabo de los eventuales descargos del Contratista previsto en la legislacion
vigente.

Art. 87° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la magnitud
0 naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar propuestas de
dos empresas ocasionalmente asociadas para la construccion de la obra de que se
trata y en caso de adjudicacion ambas empresas seran solidariamente responsables
por el cumplimiento integral del contrato.-

Estas Uniones Transitorias se regiran por los Art. 377° y siguientes de la Ley N°
19.550 y su modificacion establecida por ley N° 22.903 -

Art. 88° Normas de Interpretacion: El Contratista sera responsable de la
correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la realizacion de la
obra. La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones
sobre la base del espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes,
finalidades perseguidas, etc.- En caso de que algunas clausulas o articulos claros
aparecieran en contradiccion tendran la primacia resultante del siguiepte ordeq de
prelacion de los documentos del contrato, con sus respectivas\modificaciones fue
convinieren ambas partes contratantes: [
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1°) Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.-
2°) El Contrato.-

3°) El Pliego Particular de Bases -

4°) El presente Pliego de Bases Generales.-

5% Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares .-

6°) Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales -

7°) Las Memorias descriptivas y Listas de Trabajo.-

8°) La propuesta del Contratista -

En caso de que con este orden de prelacion no se lograre armonizar aquella
contradiccion, serian de aplicacion los principios generales de la Ley de Obras
Publicas, del Derecho Administrativo y analogamente las normas y principios del
Codigo Civil y Comercial de la Nauon todo ello sin menoscabo del cumplimiento de
las ordenes de la inspeccigh establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas
concordantes de este P||e;5,0/]
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

I
“OBRA CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO-PALERO

TRAMO J.B. JUSTO- MARIANO MORENO?”.
GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
Proyecto y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien
construida.
La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten
necesarios y complementen los del presente Pliego; como por ejemplo detalles constructivos,
planos y planillas de doblado de hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares
que requiera la Direccion Técnica (Inspeccion) de la Obra. Los mismos se presentaran en escalas
convenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccion
detallada.
La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y
especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion de |a Direccion Técnica sobre
cualquier error, omisién o contradiccién. La interpretacion o correccion de estas anomalias
correra por cuenta de la Direccién Técnica y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.
Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas,
equipos y mano de obra para la ejecucion de todos los items.
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los
trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados
expresamente indicada en los planos, o en su defecto, Ia que resulte del calculo. Todo aclaracion
técnica de resolucién constructiva, sea estructural o de disefio, se debera adaptar a los detalles
que forman parte de la Documentacion, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los
debera proponer a la Inspeccion y coordinar con ella su resoluciéon en obra. No se permitiran
resoluciones importantes sin aprobacion de ésta Ultima.
Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccion el Plan de
Trabajos a desarrollar, detallando la fecha de iniciacién y de terminacién de cada uno de los items.
7
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

1-TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1 CARTEL DE OBRA:

El mismo sera de las caracteristicas indicadas en el plano respectivo y se colocara en los lugares
que ordene la Inspeccién. (Cantidad 3, dimensiones 1.50 x 3.00 m..Se colocaran en los lugares
definidos por la inspeccion.

1.2 CIERRE DE OBRA Y OBRADOR.

El predio correspondiente a la Bicisenda debera cerrarse por tramos de 120.ml y se dejara el
espacio necesario para no interrumpir el transito peatonal en el caso de intervencion en la vereda.
En el caso de las darsenas en los apiaderos (paradas de colectivos), podran cerrarse por
sectores, segun sea el plan de trabajo presentado por la Contratista y de comun acuerdo con la
Inspeccion.

Se realizara con tela plastica de 200 micrones color verde y postes de madera de 2 m. de altura
minima, el mismo deberd mantenerse en buen estado para lo cual el contratista procedera a
repararlo y/o reponerlo en caso de deterioro o mal uso.

Debido a las caracteristicas y condiciones del terreno se exige una casilla de inspeccion, sea
propio o alquilado. El motivo de dicho pedido es que permita en caso de ser necesario,
desplazarlo en las distintas etapas de la obra, sin tener que montar y desmontar.No se admitira
ningun otro tipo de obrador.

Este debera estar revestido en paredes y techo con placas de roca de yeso (medio forro), con
aislacion téermica, el piso podra ser de fendlico. Todo perfectamente pintado y limpio. Por fuera
debera estar perfectamente pintado y en caso de ser propio podra llevar el logo o la marca que
identifique a la Contratista. Debera contar con instalacion eléctrica, con por lo menos cuatro
tomas corrientes y dos equipos de tubos fluorescentes. Como minimo una ventana y puerta
independiente de la puerta doble que tiene el container en su extremo. Debera contar con
dispenser con agua fria y caliente con agua envasada y precintada.

Debera contar como minimo con un bafo quimico.

MUY IMPORTANTE

. NO SE ADMITIRA EN NINGUNA SITUACION QUE LA EMPRESA UTILICE EL
OBRADOR PARA EL GUARDADO DE HERRAMIENTAS, ROPA DE OPERARIOS,
CASCOS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE NO SEA DE EXCLUSIVO USO DE LA
INSPECCION. CASO CONTRARIO LA INSPECCION PODRA APLICAR LAS
SANCIQNES CORRESF’ONDIENTES.I
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2. AL INICIO DE LA OBRA, LA EMPRESA DEBERA TENER UN JUEGO DE PLANOS
COMPLETOS SUJETOS EN LAS PAREDES DEL OBRADOR.

3. EL BANO QUIMICO PODRA SER USADO POR LA INSPECCION, PERSONAL
JERARQUICO DE LA EMPRESA Y PROFESIONALES DE LA MISMA O DE LA
COMUNA.

SECTOR DE PERSONAL

El personal u operarios deberan contar con un espacio, techado y cerrado, los materiales
de este deberan poder ser removibles, la Inspeccion estima que seria conveniente otro
conteiner, pero sobre este ultimo queda a criterio de la empresa contratista.

Debera constar de no menos de un bafio quimico. Lo que aconseja la Inspeccion son dos,
pero si a criterio de la Empresa coloca solo uno, este debera limpiarse al menos dos veces
al dia; de no suceder esto la Inspeccion podra ordenar la instalacién de dos, todo por
cuenta y cargo de la Contratista.

MUY IMPORTANTE

NO SE DARA COMIENZO A LA OBRA , HASTA QUE LA EMPRESA NO DISPONGA DE UN
ESPACIO PARA EL PERSONAL Y BANO QUIMICO . NO PODRA USAR EL BANO DE LA
INSPECCION.

Las comodidades para la Inspeccion se establecen en el Art. 11° del Pliego Particular de Bases. El
obrador debera mantenerse limpio y ordenado en todo momento, siendo responsable de ello el
representante técnico de la Empresa.

En horario nocturno, el sector debera ser visible y convenientemente balizado, debiendo estar
aprobado por la Inspeccién.

Equipamiento: segun indica el pliego particular de Bases Generales. Art 11°

El contratista debera proveer los insumos de oficina necesarios para el correcto funcionamiento de
las tareas en obra (papel, lapices, lapiceras, gomas, cd/dvd rw, cartuchos de impresion, etc).

1.3 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

La Empresa Contratista debera entregar a la Inspeccion un juego completo de Planos Conforme a
Obra, manuales y toda otra documentacion que sea necesaria para el funcionamiento de la obra
terminada. _ 7
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2. DEMOLICION
2.1 DEMOLER CASILLA EX FERROCARIL SECTOR 2 - Calle Palero.

Descripcion: Se realizaran las tareas de demolicion de casilla existente relleno y compactacion y
colocacion de cesped en el lugar.

2.2 DEMOLICION LATERAL ACEQUIA.

Descripcion: Se deberan demoler los LATERALES de acequias en todo el recorrido con la co-
rrespondiente retiros de escombros y limpieza del sector antes de realizar los laterales nuevos.
Se debera tener en cuenta el cuidado de los forestales existentes.

COLOCACION DEL HORMIGON: H21.

Descripcion: La colocacion del hormigén se hara en forma tal que el H° pueda llegar sin
disgregarse, hasta el fondo de los moldes. Se procurara colocar el H° inmediatamente después de
la conclusion del batido, quedando estrictamente prohibido, utilizar H° que haya comenzado a
fraguar, aun después de volverlo a batir con agua. El empleo del H° podra hacerse hasta una
hora despues de amasado, siempre que se |o proteja contra el sol, viento y lluvia y se lo remueva
antes de usarlo.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del
viento y del frio sobre las obras. No debera procederse a la colocacion del hormigén cuando la
temperatura del ambiente sea inferior a 4 ° C. Cuando haya que continuar una obra interrumpida,
se tendran en cuenta las siguientes prescripciones.

Si el H® estuviere aun fresco, se humedecera la superficie sobre la cual se van a agregar nuevas
capas.

2.3 LOSAS - VIGAS DE H°A°®

Se deberan demoler tramos y sectores de hormigén armado en diversos sitios especificados en
memoria fotografica 1-4 y sefializada como detalles 1-8. La cantidad aproximada es de 0,65 m3.

2.4 CORDONES DE CALZADA

Se deberan demoler tramos de cordones en los sitios que se determinan en memoria fotografica
1-2-4-8 y senalizada como detalles 1-3-8-15. La cantidad aproximada es de 1,10 m3.

3. EXCAVACION.
3.1. EXCAVACION CICLOVIA - EN SECTOR A CONSTRUIR.

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados en el tramo en el SECTOR 1 entre las
calles Belgrano - sobremonte hasta palero - pueyrredon y conexion ciclovia Godoy Cruz. A fin de
completar los pafos-para la ciclovia, se realizara con la extraccion de los materiales que haya
inmediatamentg-gor debajo del existente a demoler, hasta una profundidad maxima de 20 cm, o Ia
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que indique la Inspeccién en cada caso particular. Los materiales a retirar son: tierra, hormigon
pobre, ripio, etc.

Ejecucion: La ejecucion del item podra concretarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se
vean afectadas las instalaciones de servicio existentes (cloacas, agua, gas, energia eléctrica,
telefono, etc.), personas o bienes de terceros o de Ia Municipalidad. Asimismo debera asegurarse
el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollan las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la empresa contratista sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la
Inspeccion, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las
aguas. La disposicion final de los materiales de demolicién sera exclusiva responsabilidad y cargo
del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio de la Inspeccién y la
Direccion de Obras Publicas, se decidiera que deberan quedar en poder del Municipio, podra
indicarse al Contratista, mediante Orden de |a Inspeccion, que dichos elementos sean
transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

3.2. EXCAVACION CICLOVIA

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados en el tramo en el SECTOR 1 entre las
calles Belgrano- Sobremonte hasta Palero — Mariano Moreno y conexion ciclovia Godoy Cruz. fin
de completar los pafios para la ciclovia, se realizara con la extraccion de los materiales que haya
inmediatamente por debajo del existente a demoler, hasta una profundidad maxima de 20 cm, o la
que indique la Inspeccién en cada caso particular. Los materiales a retirar son: tierra, hormigén
pobre, ripio, etc.

Ejecucion: La ejecucion del item podra concretarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para gue no se -
vean afectadas las instalaciones de servicio existentes (cloacas, agua, gas, energia eléctrica,
telefono, etc.), personas o bienes de terceros o de la Municipalidad. Asimismo debera asegurarse
el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollan las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafo, la empresa contratista sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados y
descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la
Inspeccion, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las
aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad y cargo
del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las demoliciones
elementos que por su importancia patrimonial o valor economico, a juicio de la Inspeccién y la
Subsecretaria DeSarrollo Urbano, se decidiera que deberan quedar en poder del Municipio, podra
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indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean
transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

3.3. EXCAVACION POZOS ARBOLADO.

Descripcion: Se realizaran en el tramo 1 previa a la colocacion del arbolado en el SECTOR 1
entre las calles Belgrano - Sobremonte hasta Palero - Pueyrredon.

Ejecucion: Se trabajara la tierra del sitio punteando cuidadosamente unos 30 cms de profundidad
y agregandole una capa de 5 cms de tierra preparada y 1 cm de humus de lombriz. Medidas de
pozos: 0,50mx0,50mx1,00m PROF.

4. MOVIMIENTOS DE SUELOS .

Durante toda la ejecucion de este Items, la Empresa debera tener un topégrafo con los
equipos ( niveles dpticos, estacion total y otros) necesarios para respetar los niveles deter-
minados en la documentacién técnica.

4.1. Limpieza de terreno.

Descripcion: Se debera dejar el terreno totalmente limpio, libre de escombros, basura y cualquier
otro objeto extrafio. También se procedera al desmonte y desmalezado de toda la superficie a
tratar.

4.2. Nivelacion y compactacion.

Descripcion: El terreno en su totalidad debera quedar perfectamente nivelado y compactado
siguiendo la pendiente natural del mismo. Se respetaran los niveles y pendientes existentes

4.3. Relleno y Compactacion .

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la
conformacion de la base estabilizada. La ejecucion de una capa de 15 cm de espesor de material
granular y cohesivo, que debidamente compactado y perfilado sirva de asiento firme para recibir el
hormigén.

Ejecucion: Este item consistira en la construccién de una base estabilizada, formada por la
mezcla intima y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Sera construida en un todo de
acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y con las ordenes de la
Inspeccion.

Espesor de base estabilizada = 0,15 m. La compactacion alcanzada sera la de un Proctor

estandar del 98 %. /
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Materiales:

Agregado graduado:

Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacion tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto
que satisfaga las exigencias especificadas. Dichos agregados estaran constituidos por particulas
duras desprovistas de materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendra un
desgaste Deval no mayor de 6% y en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste debera ser
inferior al 20 %.

Granulometria:
Ensayada la mezcla con cribas y tamicen estandar de laboratorio, debera cumplir con los limites
granulomeétricos siguientes:

Pasa por criba abertura cuadrada 1 % ... 100
Pasa por criba abertura cuadrada 1*. ... 90-100
Pasa por criba abertura cuadrada 3/4” ... 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8° ... 50-80
Pasa por tamiz estandarN°4 35-65
Pasa por tamiz estandarN10 25-65
Pasa por tamiz estandarN°40 15-30
Pasa por tamiz estandar N°200 5-18
Plasticidad:

La fraccion de mezcla que pasa por el tamiz estandar N° 40, cumplira con las siguientes
condiciones de plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35.
indice plastico no mayor de 4.
Porcentaje de sales: cloruros (inferiora ..... 2%)
Sulfatos: (Inferiora ....... 1%)

Extendido y compactacion:
Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una sola capa de espesor
uniforme. El espesor suelto maximo de dicha capa sera aquel que permita, en base al tipo de
material y al equipo empleado, obtener en forma rapida y segura el peso especifico para la base.
Si con los métodos y equipos empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la
compactacion especificada o su obtencién resultara en deficiencias de construccion o excesivo
gasto de agua, la Inspeccion podra ordenar una reduccion en el espesor de las capas a
compactar, el cambio de los equipos de compactacion o la provision de un equipo determinado
dentro de los especificados.

Cada capa de mezcla _gxtendida en la forma especificada seré compactada intensamente con
rodillos del tipo neu Co y/o vibratorio. /
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Agua: .
Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccion si lo hubiere, provisién, bombeo, transporte
y distribucion de la misma, no recibird pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de

los trabajos relativos a la construccion de la base estabilizada.
4.4. Tratamiento de la Subrasante

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la adecuada conformacion de las
superficies sobre las que descansara la infraestructura del Piso.

Ejecucion: Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie de la misma sera
escarificada hasta una profundidad no menor a 5 (cinco) cm y el material producto de esta
operacion sera conformado y perfilado adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada de acuerdo a lo especificado en parrafo
anterior, se procedera a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras
de tamafio mayor a 5,00 cm, y se agregara el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para
lograr una compactacion satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccién de las bases estabilizadas se observan ablandamientos o
formaciones de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados, y
corregirse la subrasante en la forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma, se efectuaran por
parte de la inspeccion y sera la misma quién las aprobara.

4.5. Base estabilizada.

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la
conformacion de la base estabilizada. la ejecucion de una capa de 10 cm de espesor de material
granular y cohesivo, que debidamente compactado y perfilado sirva de asiento firme para recibir la
calzada de hormigon.

Ejecucion: : Este item consistira en Ia construccion de una base estabilizada, formada por la
mezcla intima y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Sera construida en un todo de
acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y con las ordenes de la
Inspeccion.

Espesor de base estabilizada = 0,10 m. La compactacion alcanzada sera la de un Proctor
estandar del 98 %.

Materiales.

Agregado graduado:

Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacion tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto
que satisfaga las &igencias especificadas. Dichos agregados estaran constituidos por particulas
duras desprovistas de materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendra un
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desgaste Deval no mayor de 6% y en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste debera ser
inferior al 20 %.

Granulometria: :
Ensayada la mezcla con cribas y tamicen estandar de laboratorio, debera cumplir con los limites

granulometricos siguientes:

Pasa por criba abertura cuadrada 1 % ..o 100
Pasa por criba abertura cuadrada 1", ... 90-100
Pasa por criba abertura cuadrada 3/4” ... ... " 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8° ... . " 50-80
Pasa por tamiz estandar N4 35-65
Pasa por tamiz estandar N1 25-65
Pasa por tamiz estandar N°40 T 15-30
Pasa por tamiz estandar N°200 T 5-18
Plasticidad:

La fraccion de mezcla que pasa por el tamiz estandar N° 40, cumplira con las siguientes
condiciones de plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35.
Indice plastco no mayor de 4.
Porcentaje de sales: cloruros ... (inferiora ... 2%)
Suffates: (Inferiora 1 ... %)

Extendido y compactacion:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una sola capa de espesor
uniforme. El espesor suelto maximo de dicha capa serad aquel que permita, en base al tipo de
material y al equipo empleado, obtener en forma rapida y segura el peso especifico para la base.
Si con los métodos y equipos empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la
compactacion especificada o su obtencién resultara en deficiencias de construccion o excesivo
gasto de agua, la Inspeccién podra ordenar una reduccion en el espesor de las capas a
compactar, el cambio de los equipos de compactacion o la provisiéon de un equipo determinado
dentro de los especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada sera compactada intensamente con
rodillos del tipo neumatico y/o vibratorio.

Agua:

Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccion si lo hubiere, provision, bombeo, transporte
y distribucion de la misma, no recibira pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de
los trabajos relativos a la construccion de la base estabilizada.

Alternativa en el método constructivo:
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Se aceptara cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma
se obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta
especificacion, en lo que se refiere a composicién y caracteristicas de la mezcla, compactacion,
seccion transversal, perfilado de la superficie y demas exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la
cual podra exigir la realizacién de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de
dar una autorizacion definitiva.

Alternativa:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma esta
destinada a servir de asiento a una superficie bituminosa, sera sometida a conservacion por un
periodo de tiempo no inferior a cinco (5) dias. Esto consistira en el cilindrado de la superficie,
riegos de agua de la misma, perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura, forma, bombeo y
compactacion de la base estabilizada. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir
deformaciones, sera ejecutado previo escarificado de la base en un espesor no menor a cinco (5)
cm. La cantidad y oportunidad de los riegos de agua sera indicado en cada caso por la Inspeccion.
Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de conservacion, la base sera sometida al
transito, el cual podra ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el Contratista con sus
equipos. Este Ultimo solo esta obligado a abrir al transito normal la base estabilizada cuando no
sea posible habilitar un desvio para el mismo.

Antes de transcurrido el plazo de 5 dias mencionado, la Inspeccion asistida por el personal del
Contratista hara determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en la
subrasante no sobrepasa los valores que para cada caso fijara la misma, en base a la naturaleza
de los suelos y caracteristicas de la zona. Al cabo de cinco dias de construida la base, la
Inspeccion autorizara la iniciacion de la etapa constructiva subsiguiente, siempre que aquella
cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma, lisura, compactacion y contenido de
humedad especificadas.

Si transcurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que termine la construccion
de la base, no se ha obtenido en la misma la compactacion, dimensiones, forma y lisura
especificadas, sera por cuenta del Contratista toda el agua regada para la conservacion de la
base, siguiendo las 6rdenes de la Inspeccién, en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los
riegos.

5. CORDON

5.1. CORDON POSA ARBOLES.

Descripcion: Las nuevas posas deberan tener un minimo de 0.80m x 0.80m dependiento su me-
dida final del arbol a colocar. La altura de esta, estara dada por el nivel de la cuneta. (ver detalle
en plano adjunto).

Especificaciones sobre cuidado de arboles:

Se debera realizar el mantenimiento de todas las especies vegetales incluidas en el cierre
perimetral durante’el plazo de obra. -
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No se podra retirar ningun ejemplar, salvo expresa indicacién de la inspeccion. En caso de
Ser necesario cortar alguna rama, se debera dar aviso a la inspeccién, quien informara a Ia
Direccion de Paseos. La empresa debera permitir el acceso del personal de Paseos al sector de
obra para realizar las tareas necesarias. Si durante la obra se encontraran raices que obstaculizan
algun trabajo, se realizard el mismo procedimiento, salvo indicacion de Paseos para que la
empresa proceda a intervenir.

Una vez comenzadas las obras la Direccion de Paseos no realizara mantenimiento de los
espacios verdes, por lo que la empresa sera responsable de estas tareas de mantenimiento
de todos los arboles y arbustos, y de su correcta ejecucion. La empresa debera hacer tazas
profundas alrededor de los arboles, tipo cunetas de 0.30 x 0.30 y a una distancia del tronco no
menor a 1 m (lo ideal es hacerlas justo en la prolongacion de final de la copa hacia el suelo). Una
vez realizado todo el sistema de canales provisorios, se llenaran debidamente desviando agua de
acequia una vez por semana. Si no fuera posible obtener el agua de acequias, la empresa debera
realizar el riego con mangueras desde el exterior y con camiones de riego provistos por ellos
(también una vez por semana). La salud de las especies sera total responsabilidad de la
empresa durante el plazo de obra, sancionandose en caso de dafiarse cualquiera de ellas.

Se debera tener especial cuidado al trabajar con maquinas durante demolicién, excavaciones y
ejecucion de obra civil, evitando dafiar copas, raices o troncos. En caso de ocurrir un accidente
y afectar a algln ejemplar, se debera informar de inmediato a la inspeccion, quien dara aviso
a la Direccion de Paseos. Asi mismo no se podran realizar mezclas de ningun tipo cerca de
forestales, y se intentara no contaminar la tierra con materiales de construccién. En caso de
suceder, se debera limpiar inmediatamente.

Si se detectara algun ejemplar que presentara signos de enfermedad o problemas de estabilidad,
se debera comunicar inmediatamente a la inspeccién para su analisis y evaluacion.

Se debera tener en cuenta en todo momento la Ordenanza n°2805/86 "Estableciendo diversas
medidas en defensa del arbolado publico” y la Ordenanza n° 2947 modificando los articulos
9 y 27 de la Ordenanza n°2805/86 (http://lwww.ciudaddemendoza.gov.ar/arbolado-
normativa#titulo ).

6. HORMIGONES H21.

Cuando se compruebe antes o durante la colocacion del hormigén que los encofrados adolecen
de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las
operaciones de colado del hormigén. Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan
corregido las deficiencias observadas.

Los encofrados de madera no protegidos contra la accién de la intemperie, no deben quedar
expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al moldeo de las
estructuras y con suficiente anticipacion, dichos encofrados seran convenientemente
humedecidos.

Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmoldeo, a condicién de
saturar totalmente la madera. Se evita asi toda alteracion de la hidratacién del cimiento y se ofrece
al hormigén, en tanto que las tablas no se retiren, el mejor de los curados.

En caso de uso de encoffados metalicos, para evitar que el hormigon se adhiera, ademas del uso
de antiadhesivos, debera cuidarse especialmente la limpieza ; ésta no debera realizarse mediante
elementos de des e (cepillos metalicos o chogﬁros de arena).
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Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigén), se pueden arreglar,
frotando en una o mas aplicaciones, con una solucién liquida de parafina en kerosene. (Dejar los
encofrados limpios y aceitados uno o dos dias al sol, ayuda a evitar adherencias).
Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberan provocar manchas en el
hormigon, ni reducir su resistencia. Generalmente, son a base de: acido graso, aceite mineral
ligero, pasta o grasa de siliconas, cera, parafina, vaselina o emulsionantes varios.La aplicacion de
uno u otro material, debera contar con la aprobacion de Inspeccion de Obra.
Separadores: No se admitira ningun tipo de atadura con alambre, sélo se usaran separadores. La
ubicacion de éstos para mantener en su posicion y forma el encofrado, se estudiara en los planos
de encofrado, como asimismo al efecto de que presenten una determinada conformacién: de igual
modo se determinara la posicion de las juntas.
Los separadores consistiran en un cafo de hormigon, fibrocemento, PVC gris, u otro material
resistente e imputrecible, y su diametro interno sera algo mayor que el perno, no se utilizaran
separadores metalicos, para evitar la posterior oxidacion de los mismos.
En el interior se alojara un perno con tuerca y arandela de goma, que cumplira la misién de
mantener el cafio contra los encofrados.
Una vez terminado el proceso de fraglie y al desencofrar las estructuras, se retirara el perno,
macizando con concreto el cafo que quedara alojado en la masa de hormigon. El relleno podra
hacerse hasta un (1) centimetro antes del borde, o bien de acuerdo a planos y/o especificaciones.
La remocion de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de union, se realizara sin
perjudicar la superficie del hormigdn y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas, sean
del menor tamano posible.
Desencofrados: La remocion de encofrados se realizard cuidadosamente y gradualmente, sin
aplicacion de golpes ni de vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que
solamente se traduzcan en esfuerzos estaticos.
Durante la realizacion de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamiento, cualquiera sea su naturaleza.
Con el objeto de reducir las flechas y las deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y de
la contraccion por secado del hormigén, los puntales y demas elementos de sostén permaneceran
colocados, o se los volvera a colocar, inmediatamente después de realizada la remocidn de
encofrados.
Reparaciones al hormigon: Salvo el caso en que las Especificaciones Particulares establezcan lo
contrario, las estructuras de hormigon tendran las terminaciones superficiales resultantes después
de desencofradas. Cualquiera sea el tipo de terminacion superficial requerido, los

superficiales que, a juicio de la Inspeccidn de Obra puedan afectar a la impermeabilidad,
durabilidad y aspecto de las estructuras, deberan ser reparadas. La reparacion se realizara
inmediatamente después del desencofrado y debera terminarse dentro de las 24 horas siguientes
al desencofrado. Para realizar las tareas de reparacion, se requerira autorizacién de Inspeccion de
Obra.
Todo trabajo de tratamiento especial de las superficies, se establecera en los planos y/o en las
Especificaciones Particulares.
Las superficies no encofradas tendran terminacion similar a las superficies encofradas.
Las estructuras que queden expuestas a la vista, se construiran con hormigén de la misma
composicion y el mismo contenido unitario de cemento. El cemento sera del mismo tipo, marca y
fabrica. El arido grueso tendra el mismo tamafo maximo y provendra de la misma fuente de
aprovisionamiento. Ekarido fino provendra también de una Unica fuente de provision.
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En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irreqularidades a reparar no excederan de
un (1) metro cuadrado por cada quinientos (500) metros cuadrados de superficie, ademas de las
cavidades dejadas por los elementos de fijacién de los encofrados (separadores).

COLOCACION DEL HORMIGON:

Descripcion: La colocacion del hormigon se hara en forma tal que el H° pueda llegar sin
disgregarse, hasta el fondo de los moldes. Se procurara colocar el H® inmediatamente después de
la conclusién del batido, quedando estrictamente prohibido, utilizar H° que haya comenzado a
fraguar, ain después de volverlo a batir con agua. El empleo del H° podra hacerse hasta una
hora después de amasado, siempre que se lo proteja contra el sol, viento y lluvia y se lo remueva
antes de usarlo.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del
viento y del frio sobre las obras. No debera procederse a la colocacion del hormigén cuando la
temperatura del ambiente sea inferiora 4 ° C. Cuando haya que continuar una obra interrumpida,
se tendran en cuenta las siguientes prescripciones.

Si el H estuviere aun fresco, se humedecera |a superficie sobre la cual se van a agregar nuevas

capas.

PROTECCION DEL HORMIGON Y CURADO:

Descripcion: El H° colocado debera protegerse durante el primer tiempo de fragle contra las
influencias perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y
trepidaciones. Asimismo debera humedecerse permanentemente el hormigén durante ocho dias.
Si el H° fuera preparado con cemento portland de alta resistencia inicial, debera efectuarse este
por un plazo mayor. Contra las heladas debera protegerse el H° fresco, tapandolo.

Curado: EI hormigon se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias posteriores
a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera al hormigén de las bajas temperaturas en aquellos dias
en que las mismas sean menores a 5° C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin
(coberturas, calefactores, etc)

DESENCOFRADOS:

Descripcion: Se esperara para iniciar el desarme de los moldes a que el hormigén ya haya
fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar
sometido durante la construccion. El principio del desarme y su ejecucién paulatina seran dirigido
personalmente por el Contratista a su Capataz, debiendo consultar a la Inspeccion en todos los
casos de cuidado.

Se aumentara un dia por cada dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0°. Los
plazos minimos para iniciar el desarme, a contar desde la fecha y hora en que se termine el
formado, datos que aprobara el Contratista en un registro especial que visara la Inspeccion a
medida que se vaya practicando, seran los siguientes:

*Fondos o piso de las losas: 8 (ocho) dias.

Si durante el endurecimiento del H® ocurrieran heladas, se prolongaran los plazos anteriores en
tantos dias como hayan sido los de las heladas.

Los moldes y puntales seran quitados con toda precaucion sin darles golpes ni someterlos a
esfuerzos que puedan ecasionar perjuicios al H°
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Se realizaran los trabajos de limpieza de fonfos de cunetas | retiro frontales ,escombros en todo el
sector a intervenir.

6.1. TRAMO PISO H°A° H= 21 PUEYRREDON - MARIANO MORENO

Descripcion: Se completaran parios en el tramo de la ciclovia en el recorrido de calle Belgrano
agregando un recorrido nuevo hasta el acceso la llegada que corresponde al SECTOR 2., se man-
tendra la superfice en ancho y espesor idem a lo solicitado en punto 6.

6.2. TRAMO PISO H°A° H= 21 SOBREMONTE - PUEYRREDON

. Descripcion: Se completaran pafios en el tramo de la ciclovia en el recorrido de calle Belgrano
agregando un recorrido nuevo hasta el acceso la llegada que corresponde al SECTOR 2., se man-
tendra la superfice en ancho y espesor idem a lo solicitado en punto 6.

6.3. CONSTRUCCION LATERAL ACEQUIA

Descripcion: Se deberan construir los LATERALES de acequias en todo el recorrido con los
correspondientes retiros de escombros y limpieza del sector antes de realizar los laterales nuevos.
Se debera tener en cuenta el resguardo de los forestales existentes.

Ejecucion: Se respetaran las alturas, espesores y niveles existentes respetando la huella de la
ciclovia a construir. Los pafos a construir respetaran las posas del arbolado existente..

6.4. CINTA CICLOVIA

En la rotonda sobre calle Pedro Molina como se determinan en memoria fotografica 3 y senalizada
como detalles 4 se construira la ciclovia a modo de contrapiso de hormigén de 1,70 m de ancho
con juntas cada igual distancia. Previamente se debera realizar el retiro del suelo natural en una
. profundidad de 20 c¢cm. para luego incorporar 10 cm. de material estabilizado debidamente com-
pactado determinando la sub base de la cinta de hormigon. El tratamiento superficial sera de hor-
migon llaneado con bordes de aristas redondeadas, posterior al llenado se cubrira con polietileno
durante dos dias para lograr un correcto curado, el volumen total de hormigén es de 7,50 m3.

6.5. PUENTES DE H° A°

De acuerdo a lo determinado en memoria fotografica 3 y senalizada como detalles 5 se realizaran
dos puentes de h°a® de 2,60x1,70x0,15 cm. de espesor con igual tratamiento superficial que la
cinta de ciclovia, el volumen de h°a® es de 1,30 m3. aproximadamente.

6.6. RAMPAS DE H°A°®

Para salvar la diferencia de niveles entre calzada y cinta de ciclovia en la rotonda se construiran
dos rampas de transicion de 1,70x1 ,50x0,10 cm. de espesor con igual tratamiento que la cinta, el
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volumen de h°a® es de 0,60 m3. aproximadamente y se sefializa en memoria fotografica 2 y sefia-
lizada como detalles 3.

6.7. LOSAS DE H°A°

Se deberan construir dos losas de h°a®, una de acuerdo a memoria fotografica 1 y senalizada
como detalles 1 de 2,00x1,70x0,15 m. de espesor y la restante de 20,00x0,40x 0,15 m. de espesor
como se determina memoria fotografica 4 y senalizada como detalles 8, el volumen de h°a® es de
1,70 m3. aproximadamente.

6.8. VIGAS DE H°A°®

De acuerdo a memoria fotografica 4 y senalizada como detalles 8 se debera construir vigas de
h°a® de 0,20x0,20x12 m. de longitud que conformaran soporte de losa y viga de h°a® a modo de
cordon de calzada de 0,15x0,20x25 m. de longitud, ambas determinaran un volumen de h°a® de
1,25 m3 aproximadamente.

6.9. CORDONES DE H° A°

En diversos tramos de calle Belgrano se deberan construir cordones de h°a® sobre Ia calzada
existente, para ello se realizaran insertos de hierro de @ 8 cada 80 cm. Fijados a la calzada con
soldadura quimica y posteriormente se colocaran dos varillas de @ 8 en forma longitudinal, los cor-
dones seran de 0,15x0,20x460 m. de longitud, los sitios a intervenir estan determinados como de-
talles 9-11-12-13-14-15 y 17 y corresponden a fotografias 6-7-8 y 10 el volumen aproximado de
h°a® de 13,80 m3.

6.10. CONTRAPISOS PARA BANCOS.

Descripcion: Parnos de hormigon H 21. Medidas: 2.00m x 1,50m x 0,12m.

Ejecucion: Los parios a realizar deberan tener una armadura de reparticion con malla de fe 42
se debera realizar el replanteo de la excavacion y compactacion del terreno colocando una cama
de ripio de 6 cm, con un espesor total de 18 cm. terminado. Se respetaran los niveles y las escua-
dras respecto al sentido de la bicisenda.

7. INSTALACION ELECTRICA.

7.1. INSTALACION GENERAL ( Ver Especificaciones adjuntas y plano).

8. EQUIPAMIENTO

8.1. RAMPAS.

Descripcion: Las rampas para definir los acceso de bicicletas desde la calle al recorrido seran de

2.00 de ancho por el ancho necesario en H° A"ksobre la acequia. Las rampas tendran un cordon
en ambos lados d€0.10 x 0.10 m . /
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Las mismas tendran una superficie rugosa y antideslizante.

Se construiran las rampas para acceso de bicicletas necesarias y especificadas en el plano, entre
los sectores 1y 2.

8.2. CARTELES DE SENALIZACION DE BICISENDA.

Descripcion: Colocados en todo el recorrido de la ciclovia en el costado lateral Este en sentido de
marcha Norte a Sur en los sector 1y 2, y en el lateral derecho en el mismo sentido de marcha: su
disposicion se describe en el plano respectivo del sector 3. Cartel de 0.90 x 0.90m metalico.
Ejecucion: Se realizaran de las dimensiones establecidas segun detalle, de chapa n° 18, ploteada,
con su cara posterior pintada con antioxido y 2(dos) manos de esmalte sintético.

SENAL VIAL INDICATIVA EXISTENCIA DE BICISENDA (Doble cara).

DETALLE SENALETICA EN CICLOVIA (color blanco) CARTEL FONDO VERDE. (Doble cara).

Descripcion:Las mismas se colocaran en el recorrido ( ver PLANO ).

8.3. CARTELES DE PRECAUCION BICISENDA — MTV (En esquina, senda vehicular)

Descripcion: Colocados en todo el recorrido de la ciclovia en el costado lateral Este en sentido de
marcha Norte a Sur en los sector 1y 2, y en el lateral derecho en el mismo sentido de marcha: su
disposicion se describe en el plano respectivo del sector 3 Cartel metalico, segun Plano

Ejecucion: Se realizaran de las dimensiones establecidas segun detalle, de chapa n° 18, plotea-
da, con su cara posjefior pintada con antioxido y 2(dos) manos de esmalte sintético.
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8.4. REJA METALICA EN ESPACIO BICISENDA. VER (Planos adjuntos). SECTOR PUENTE

Descripcion: Las mismas seran de cafio estructural y cafios colocados a modo de columnas con
los rerspectivos dados de hormigon. Se pintaran con dos manos de pintura antioxido y dos manos
de pintura esmalte sintetico negro mate. Deberan tener los cafios estructurales a modo de colum-
nas fundadas con dados de Hormigon. De 0,50x0,50x0,50. De Profundidad..30 m3 Hormigén
para fundaciones.

Ejecucion: Se realizaran de las dimensiones establecidas segun detalle, de chapa n°® 18, plotea-
da, con su cara posterior pintada con antiéxido y 2(dos) manos de esmalte sintético.39 m lineales.

ity PIZARRO OLIVA GUSTAYS
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8.5. REJA (vallado Sector Metrotranvia ( Estacion y Rotonda) - (Planos adjuntos).

Descripcion: Las mismas seran de cafo estructural y cafios colocados a modo de columnas con
los rerspectivos dados de hormigon. Se pintaran con dos manos de pintura antioxido y dos manos
de pintura esmalte sintetico negro mate. Deberan tener los caros estructurales a modo de colum-
nas fundadas con dados de Hormigén De 0,50x0,50x0,50 Profundidad..30 m3 Hormigon para
fundaciones.

1. Ejecucion: Se realizaran de las dimensiones establecidas segun detalle, cano estructural
100x100 x2,5 cada tapa,cafio estructural 50x10x1,5 .Espiga para empotramiento
homogenea a cafo estructural100x100x2,5.Pozo de H° H21 de 0.40m x 0.75m .Pintura
antioxido y 2(dos) manos de esmalte sintético.

Colocados en calle Belgrano vy rotonda paralelo a la linea del metrotranvia desde cruce peatonal
hacia el Sur. 34 m. lineales.
8.6. BANCOS DE HORMIGON SIN RESPALDO.

Descripcién: Se colocaran en todos los espacios indicados en el plano. Tipo “Asiento mod. Mini-
mal recto sin respaldo metalico’o similar.

8.7. PILOTINES METALICOS.

Descripcion: Este item comprende la provision y colocacion de pilotines metalicos entre los
cordones premoldados de la ciclovia como impedimento de ingreso de vehiculos a la misma,
excepto en los puentes vehiculares marcados en los planos adjuntos.

Ejecucion: Las cintas de cordones se interrumpen cada 10 m. a modo de provocar coladeras de
desagues pluviales, en este espacio de 1 m Entire cintas se debera colocar un pilotin de carfio me-
talico de 6"x3,2 mm. soldado a platina de %" la que ira amurada al pavimento con cuatro pernos
de ¥ 20 mm. empotrado 20 cm. en hormigén y fijlada con soldadura quimica. La altura sera de 80
cm. siendo su terminacion superior concava. La cantidad total de pilotines es de 18 unidades.

o
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8.8. CANASTOS METALICOS.

Descripcion: Se colocaran en los lugares indicados por el plano: respetando las respectivas indi-
caciones técnicas impuestas por el siguiente detalle

Los mismos seran realizados en chapa N°18, se pintara con dos manos de pintura antioxido y dos
manos de pintura esmalte sintetico negro mate y aislacion hidrofuga interior con menbrana asfalti-
ca de 4 mm; se le colocara un soporte en su base de planchuela metalica anclada a un dado de
H°A®.de 0.50 x 0.50 x 0.50 de profundidad
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8.9. TACHAS

Descripcion:Elemento relectivo de 50 x 27 mm Tipo lente microprismatico
Sujecion 4 tarugos con topes de 10 mm y 4 tirafondos galvanizados de % x 21/2.
Material polipropileno altura 46 mm diametro 200 mm peso 375 Gr, Color amarillo
9. PINTURA.

9.1. PINTURA BICISENDA (COLOR VERDE).

Descripcion: Se realizaran las tareas de demarcacion de los cruces de calles con el fin de dejar
delimitado el espacio destinado al transito de las bicicletas.

Arg. PIZARRO OLIVA GU
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9.2 PINTURA DEMARCACION VIAL (BLANCO). (Linea interrumpida).

Descripcion: Se realizaran las tareas de demarcacion de la circulacion de la bicisenda sobre el
veredin existente y el tramo nuevo a realizar en todo su recorrido.

Se realizara en rectangulos blancos de 1m de largo por 0,170 m de ancho, con una separacion
entre el final de uno y el principio del otro de 1 m..

9.3 PINTURA DEMARCACION VIAL (BLANCO).CRUCE DE CALLES.

Descripcion: Se realizaran las tareas de pintura en color blanco de la senda peatonal que estara
compuesta por bastones blancos de 3.00 m de largo por 0.40 m de ancho, con una separacion
entre el principio de uno y la finalizacion del otro de 0.40 m.

A 2.30 m de la senda peatonal se ubicara la linea de frenado que sera un bastén blanco continuo
de 0,50 m por todo el ancho (ubicado antes de llegar a a la senda peatonal en el sentido de Ia
marcha)

A 0,30 m de la linea de frenado de la ciclovia se ubicara la leyenda “SOLO BICI" de color blanco
y dimensiones segun indican los graficos.

A 0.50 m de la leyenda se ubicaran las sefales indicativas de los sentidos de la ciclovia de color
blanco y de dimensiones segun indican los planos.

A 1.50 m se pintara la seAalética de bicicleta segun detalle

Su perimetro estara remarcado con cuadrados amarillos discontinuos de 0,30 m de ancho por
0,30 m de largo, con una separacion entre el principio de uno y la finalizacién del otro de 0,60 m.
Se pintaran con pintura termoplastica con microesferas DROP-ON logrando asi que sea
reflectante.

Descripcion: Las tareas que se desarrollaran en los cruces de calles,en paralelo a la senda
peatonal en las intersecciones de las calles . Su ancho sera el mismo de la ciclovia y el largo el
ancho que tenga la calle Se pintaran con pintura termoplastica con microesferas DROP-ON
logrando asi que sea reflectante.

Los cordones en esquinas y rotondas que separan la ciclovia de las trochas de circulacion vial
seran pintados de color amarillo en todos sus lados.

9.4 PINTURA DEMARCACION CORDONES (COLOR AMARILLO).

Descripcion: Las tareas que se desarrollaran se limitan a las demarcaciones entre el SECTOR 1
y SECTOR 2 . Cordon Este.

10. PAISAJISMO.
10.1 ARBOLES - TRAMO FORESTALES (PUEYRREDON — MARIANO MORENO)
Descripcion: Se colocaran en los lugares donde esten los faltantes y las posas vacias y en secto-

res nuevos donde indique la inspeccion.Se completaran las posas con tierra preparada de los mis-
mos,especie “Acacia visco™ Envase 15 L. Aituﬁr_a minima 2,20 m. Estado fitosanitario excelente y
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troncos rectos. Las especies se colocaran en las posas existentes y en los espacios que falten las
mismas en los lugares definidos por la inspeccion.

Ejecucion: Se trabajara la tierra del sitio punteando cuidadosamente unos 30 cms de profundidad
y agregandole una capa de 5 cms de tierra preparada y 1 cm de humus de lombriz.

La Contratista debera proveer muestras de especies y tamafos para ser aprobados por la
inspeccion. La empresa contratista debera contratar un ing. Agronomo, a fin de controlar las raices
de los arboles existentes vy las especies a colocar.

Acacia visco . Cantidad: 6
“Acacia visco”, env. 15 L, diametro minimo tronco 6-8 cm, altura minima 2,20 m.

Platanus acerifolia Cantidad: 13

Descripcion:  Platanus acerifolia ‘Platano”, env. 15 L, didametro minimo tronco 14-16 cm, altura

minima 2,20 m.
Chorisia speciosa Cantidad 5

Alineaciones de Chorisia speciosa “Palo barracho” (env. 15 L, diametro minimo tronco 6-8 cm,

altura minima 2,20 m.
TRAMO FORESTALES (SOBREMONTE — PUEYRREDON) C.dad 24 Especies.

Descripcion: Platanus acerifolia “Platano”, env. 15 L, diametro minimo tronco 14-16 cm, altura
minima 2,20 m. Se realizaran en el tramo 1 previa a la colocacion del arbolado en el SECTOR 1
Ejecucion: Se trabajara la tierra del sitio punteando cuidadosamente unos 30 cms de profundidad
y agregandole una capa de 5 cms de tierra preparada y 1 cm de humus de lombriz. Medidas de
pozos: 0,50mx0,50mx1,00m PROF.

10.2 TUTORES

10.3 TIERRA PREPARADA - POZOS ARBOLADO

11. ASFALTO.

11.1 BACHEO

Descripcion: En diversos tramos de calle Belgrano se deberan realizar correcciones de pavimen-
to a modo de bacheo con asfalto en caliente, esto incluira fisuras, depresiones y falta de pavimen-

to, los sitios a intervenir estan determinados como detalles 2-14-15-16-18-19 y 20 y corresponden
a fotografias 2-8-9-#1y 12, el volumen aproximado de asfalto es de 9,40 m3.
.
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12. OBRAS COMPLEMENTARIAS.

12.1. CARTEL MUNICIPAL MENDOZA CIUDAD

Descripcion: Se realizaran de las dimensiones establecidas segun detalle, de chapa n° 16,
ploteada, doble cara, con antiéxido y 2(dos) manos de esmalte sintético.Medidas 3x3 m.

Se colocara el cartel sobre una estructura de cafo estructural de 800mm x 400mm x 2,5 cm de
espesor. Altura de columna de cano estructural de 800mm x 400mm x 2,5 cm de espesor a fondo
de cartel’ 2,20m y 1,70m de profundidad en un dado de hormigon de 50cmx50cmx1,70m.

CARTEL INDICADOR DE OBRA PARA CALLE Cdad. 3

Descripcion: Chapa W n°16 de 1300 x 700 mm

Angulo L 1 /2 x I/8 ( dos de 1300 mm dos de 700 mm soldado a la chapa de 16mm. tipografia
maven Pro).

12.2. CORTAR SALIENTE DE ESTRUCTURA METALICA.
Se realizara la tarea de retirar un perfil metalico ubicado en el cordon Oeste por calle Belgrano

entre las calles Colon A. Villanueva y Pedro Molina Lamadrid, el mismo se retirara dejando el
cordon y barbacana respetando |a linea existente.

Arq-PIZARRO OLIVA GUSTAYO
Legajo Parsonal N° 10264
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SUBGECRETARIA DF DESARROLLO LRBANC

DEPARTAMENTO DE OBRAS ELECTRICAS

OBRA CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO-PALERO TRAMO J.B.JUSTO-
MARIANO MORENO.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto de iluminacion exterior, destinado a
iluminar la denominada bicisenda, comprendida entre la salida de la Playa de
Estacionamiento de la UTN (sobre calle Belgrano sentido N-S) y la calle
Moreno; les posibilitara transitar a todos aquellos circunstanciales peatones,
como a los jovenes universitarios de la UTN, que a la salida de sus respectivas

. jornadas académicas se podran desplazar en sus bicicletas, de manera segura
y confiable, por dicha via de circulacion.-

La obra a ejecutar consistira de dos tramos bien definidos, a
saber: a) el primero esta comprendido entre la salida de la Playa de
Estacionamiento de la UTN y la calle Pueyrreddn; b) el segundo y, ultimo
tramo, se desarrollara integramente por el andarivel oeste, ubicado dentro de la
franja de servidumbre del Metrotranvia Urbano en los terrenos pertenecientes
al Ex — Ferrocarril Gral. San Martin, hasta el extremo sur de dichos terrenos
que linda con la calle Moreno.-

Cabe destacar, que a ambos lados de la salida de la Playa
de Estacionamiento de la UTN, sobre calle Belgrano, nos encontramos con dos
sectores con bancos de espera, por parte, de los circunstanciales pasajeros del
Transporte Publico de Pasajeros Urbano. Dentro de las mejoras que se
realizaran a sendos sectores, esta contemplado el recambio de dos farolas
tipo globo por igual cantidad de farolas tipo Hydra, con lamparas de vapor de
[ Y sodio de alta presion de 150W.-

Al proyecto de iluminaciéon exterior lo podemos considerar
dividido en dos tramos a saber:

a)- En el primer tramo, se mejorara la iluminacion de la
ciclovia, a la salida del estacionamiento de la U.T.N.. Para ello se instalaran del
lado vereda, nueve (9) brazos pescante de un metro cincuenta centimetros
(1,50m) de longitud, tipo Pronuree, con los respectivos collares y collarin, cuyas
dimensiones estan contempladas en la hoja adjunta a la presente, con todos
los detalles técnicos constructivos.-

Se instalaran a una altura de 4,5m del suelo, la base de los
brazos pescantes del lado vereda, los cuales estaran sujetos al poste mediante
abrazaderas. En sus respectivos extremos se colocaran artefactos modelo
Atria, con una lampara de vapor de sodio de alta presion de 150 W. Esta
modalidad se replicara para todas y cada una de las nueve columnas.

Pagina 1 — —
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b)- En el segundo tramo, se impostaran, siguiendo la traza*
de la linea proyectada para el A°P° y, alejada, aproximadamente, unos 2,60
mts al eje de la ciclovia, dieciséis (16) columnas rectas metalicas tipo
telescopica de siete metros con cincuenta centimetros (7,50m) de altura, a las
que se las fundara el 10% de la altura total de la columna. La columna tendra
tres tramos a saber: Primer tramo 4 metros de longitud, Segundo tramo 2,50
metros de longitud y, Tercer tramo 1 metro de longitud. Rematara en la cima de
cada poste metalico, un brazo pescante recto, con un angulo de 5° respecto a
la horizontal, con una longitud de un metro cincuenta (1,50m) y, diametro
63mm, espesor del cafio de 2,5 mm: dicho brazo pescante debera estar
soldado a un capuchon del mismo material de 300 mm de longitud con un
diametro @ 114,3mm, espesor 5,56 mm. Dicho capuchén debera estar fijado a
la cima de la columna mediante elementos de unidn, tales como bulones de
diametro adecuado, a fin, que no exista rotacion y. ademas deberan ubicarse
cada 120°. Cada una de las columnas debera tener al ras del suelo un dado de
Hormigdn de dimensiones (50x50) cm, con una altura de base de 12 cm y en el
centro una altura de 15 cm de tal suerte que quede formado una punta de
diamante.-

Por otra parte, se instalara una (1) columna tubular metalica
de once (11) metros de altura, que se debera fundar 1,1 m de profundidad, en
el predio del ferrocarril y, que se encontrara impostada a la altura de las calles
Palero esquina Luzuriaga. La columna debera tener al ras del suelo un dado de
hormigén de dimensiones (50 x 50) cm, con una altura de base de 12 cm y en
el centro del dado debera tener una altura de 15 cm, de tal suerte, que forme
una punta de diamante. La misma servira de estructura de retencién, para el
cruce aereo del alimentador trifasico, que se tendera desde |a esquina de la
calle Palero y Luzuriaga, a fin de energizar todo el proyecto de la instalacion del
alumbrado publico, cuya traza se desarrolla por el predio del Ferrocarril hasta
los limites con calle Moreno.-

Junto a la columna metalica, mencionada previamente, se
instalara el tablero general del tipo intemperie, que hara de puesto de comando
del Alumbrado Publico, a partir del cual saldran sendas canalizaciones de los
conductores subterraneos tanto hacia el norte como hacia el sur, a fin de
energizar las luminarias. El mismo debera estar recubierto en mamposteria, tal
las exigencias de EDEMSA. El tablero apoyara sobre un cuadro conformado
por perfiles metalicos con medidas adecuadas a las de la base del tablero, a
fin, de amurarse sobre la base de Hormigén. La misma tendra una altura de 40
centimetros sobre el nivel del suelo, un ancho total de 140 centimetros y, una
profundidad de la base de 41,5 centimetros. Ademas, la base contendra la
cantidad de cafieros de PVC @110 mm, para sendos lados, necesarios para la
salida de los circuitos eléctricos que seran tres (3) para cada lado. El tablero
tendra tres cuerpos de 45 centimetros de altura, un ancho de 100 cm y, un
espesor de 30 centimetros. Las puertas de cada gabinete contara con su tapa
con cierre tipo laberinto que apoye sobre goma siliconada pegada con un
adhesivo de alta calidad de adherencia, tendran dos bisagras colocadas en
oposicion de modo tal que la puerta no se pueda retirar. Estas deben abrir 180°
y, contaran con un cierre mediante cerradura de doble piston accionada con
llave de doble paleta, de la cual se entregaran tres de ella por cada puerta, bien
individualizada, mediante un Ilaverof-

= sl GLIA Alrg, JOR
JEFE DEPARTAMHN,

5 Ul sBcrBg b
Secs 3




Por otra parte, sobre la lateral norte del paso a nivel, a seis " i

metros del eje de la bicisenda hacia el Oeste, donde la misma cruza a calle
Moreno, se impostara una columna metalica de doce (12) metros de altura, tipo
telescopica de cuatro tramos, la misma se empotrara un metro setenta (1,70m),
cuyas medidas seran las siguientes, a saber:

Tramos Dexr (cm) Espesor (cmj Longitud (m)
I 15 4,00 1,50
I 19 5,00 2.50
1 22 6,00 3,00
IV 25 8,00 5,00

En la cima del poste, se ubicard una corona formada de
cano metalico redondo liso de 2” con un espesor de 5 mm, tal como lo
especifica el detalle técnico constructivo. El diametro de la corona tendra (0,60)
metros. Sobre la misma se instalaran seis (6) reflectores del tipo PR9 (IEP), o
similar, para lamparas de vapor de sodio de 400 W -

La fundacion, tendra las siguientes medidas 1,.20m x 1,20 m
x1,80m. La base de la columna al ras del suelo, debera llevar un dado de
hormigén, de idénticas dimensiones a las mencionadas con antelacion -

Con el objeto de energizar las luminarias, correspondientes
al segundo tramo, se debera realizar una zanja de 0,40 m de ancho con una
profundidad de 0,70 m con una extension total de 350 m -

Los respectivos conductores subterraneos, para cada uno
de los tres circuitos monofésicos, que partiran del tablero general para sendos
tramos. Dichos Conductores Subterraneos deberan estar canalizados por el
interior de una caferia de PVC de 3110 mm. La caferia debera colocarse
sobre el lecho de arena que se coloca sobre la base de la excavacion, hasta
las proximidades de la columna.

Se proyectaron tres circuitos monofasicos, con el objeto de
tener cargas equilibradas por cada una de las fases, para sendos tramos a
energizar. Se utilizaran dos tipos de secciones de conductores subterraneos, a
saber, para sendos tramos habra un alimentador troncal de 35 mm?2 hasta una
distancia de 25 m. Para el tramo Norte se tendra un alimentador en derivacién
de 16 mm? hasta una distancia de 80 m: para el tramo Sur se tendra un
alimentador en derivacion de 16 mm? hasta una distancia de 180 m.-

Se instalaran veintiocho (28) artefactos luminicos tipo “Atria”
con vidrio policurvo, e igual cantidad de lamparas de vapor de sodio de Alta
Presion de 150 W con sus respectivos equipos auxiliares -

En el gabinete que hara de Tablero General del puesto de
comando del A°P®; alli se colocaran los siguientes dispositivos de proteccion y
coma a saber:: un (1) contactor tripolar 3x45A, categoria AC1; un (1)
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interruptor termomagnético tetrapolar de 3x32 A, corriente de cortocircuito | =
10 KA; Curva C; seis (6) interruptores termomagnéticos bipolares de 2x25 A, y
doce borneras componibles para cada circuito de salida de 50 A cada una,
una(1) bornera tetrapolares de 100 A. Del mismo gabinete, a partir de una
bornera de capacidad adecuada, partird hacia sendos tramos un conductor de
proteccion verde-amarillo de 1x 16 mm? que deberéa enlazar a todas y cada una
de las columnas, rematando en sendas jabalinas ubicadas en las columnas
extremas, con sus respectivas cajas de registro de fundicién de (20 x 20) cm.-

El tablero general tendréd su propia jabalina de puesta a
tierra, mediante la cual se pondra a tierra, el borne asignado a los conductores
de proteccion que salen hacia sendos tramos y, al cual también estan
conectados todos los elementos metalicos no sometidos a tension de fase -

Por otra parte, La Contratista debera tener la Precaucion,
mientras dure la ejecucion de la Obra, de proceder a sefalizar mediante el
empleo de carteles adecuados y, ademas, la delimitacion correcta de la zona

. de trabajo en toda su extension, sin excepciones, empleando todos los
elementos de seguridad de uso preventivo contra accidentes de peatones
sugeridos por las Normas de Seguridad e Higiene Industrial, por ejemplo
llamense : cinta peligro; mallas tejidas de plastico de colores refulgentes; conos
plasticos de colores vivos que permitan demarcar tanto el inicio como el final
de una zona delimitada para la obra en si; “cajones” de contencién armados
con tablones de madera junto a las zanjas, a fin, de confinar la tierra extraida
de las excavaciones y, fundamentalmente, dejar un consolidado paso peatonal
sin obstaculos alguno para el transelnte, de tal suerte, que no se le ocasione
dafo ninguno, cuando transite junto a los linderos de dicha obra y, no tenga
que salvar alguna zanja o por no haber dejado el debido paso peatonal deba
bajarse a la calzada y sufrir algin accidente vehicular -
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SUBSETRETARIA DE DEGARROLLD LRBAND

DEPARTAMENTO DE OBERAS ELECTRICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
INSTALACION ELECTRICA

OBRA CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO - PALERO TRAMO J.B.JUSTO-
MARIANO MORENO

UBICACION: MENDOZA CIUDAD

CABLES DE POTENCIA, TIPO SUBTERRANEO DE 1,1 KV:

' Caracteristicas: Los cables responderan a la Norma IRAM 2022 clase 2 y 4.- Seran
para una tension de servicio de 1,1 KV Norma IRAM 2178 Categoria Il resistentes a la
propagacién de la llama Norma IRAM 2399 -

Conductores: Las cuerdas se fabricaran con cobre electrolitico rojo, nuevo, de alta
pureza y baja resistividad, para uso eléctrico, con buena flexibilidad -

Aislacion: La aislacion de los conductores sera en base a PVC de alta calidad, con la
suficiente estabilidad térmica para funcionar en servicio continuo, hasta una
temperatura de 70°C, sin ablandarse ni deformarse (Norma IRAM 2178) y sin perder la
resistencia de aislacién ni la rigidez dieléctrica. Podran utilizarse otros materiales
aislantes, tales como goma etilen-propilénica o polietileno reticulado, debiendo cumplir
estos con las mismas condiciones estipuladas para el PVC.- Seran no propagante a la
llama (Norma IRAM 2307 tipo A).-

Relleno: Como material de relleno se usara un compuesto de PVC o material similar,
que en todos los casos debera ser no higroscopico. El relleno cumplira la Unica funcion
de que la seccion transversal de los cables multipolares sea de forma circular.-

Vaina exterior: La vaina exterior sera de PVC de alta calidad, de modo que le confiera
al cable excelentes caracteristicas mecanicas y elevada resistencia a la agresién de
los agentes quimicos y ambientales (Norma IRAM 2307 tipo ST 1).Los compuestos de
PVC u otros materiales aislantes utilizados en su fabricacién incorporaran aditivos que
le confieran la caracteristica de ser no propagantes de la llama, debiendo satisfacer el
ensayo de resistencia a la propagacion de incendios especificado en la Norma IRAM
2289, 2307 tipo A.REFERENCIA: Prysmian, Sintenax Valio, IMSA Payton Superflex.-

CONDUCTORES PARA CABLEADO DE TABLEROS:

Seran unipolares, de cobre electrolitico rojo recocido, de alta pureza y baja
resistividad, para uso eléctrico, con buena flexibilidad, con vaina de PVC especial no
propagante de la llama, tension de aislacién minima de 750 V en corriente alterna,
temperatura de servicio continuo de 60 °C como minimo. NORMA: IRAM NM 247 - 3
REFERENCIA: Prysmian Afumex 750, IMSA Plastic CF -
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SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBAND

CEMRIAMENTD DE OBRAS ELECTRICAS

CANOS DE PVC, PARA PASES POR DEBAJO DE VEREDAS O INGRESO A BASE
DE FAROLAS Y COLUMNAS.

Se utilizaréan canos de PVC (policloruro de vinilo), de 3.2 mm de espesor, y un
diametro estipulado en @63mm. Tendran un coeficiente de dilatacion minimo de
0.7mm/m/10°C. En caso de necesitar algun accesorio, como cupla de unién, curva,
etc., estas seran del mismo material y de la misma marca propuesta. Cumplirdn con
las Normas IRAM 13325, 13326, 13331 primera y segunda parte. Referencias: Tubos
Nicoll Everplast, o de calidad superior.-

. CABLECANALES:

Los mismos se emplearan para el ordenamiento de los conductores dentro de los
tableros. Seran de PVC, ranurados. con tapa de ajuste a presion. La seccion de los
mismos dependera de la canlidad de conductores, pero, siempre, bajo la premisa de
que el cableado debe ser holgado para un facil mantenimiento. Seran montados en los
tableros mediante adhesivos de alta calidad, y se reforzaran sus caracteristicas
mecanicas mediante tornillos, u otro sistema que asegure una perfecta respuesta
mecanica al trato en caso de mantenimiento, recableados, etc -

TABLERO DE COMANDO

El tablero a instalar se montara a la intemperie, el gabinete debera ser tipo estanco,
minimo IP65.- El cuerpo se construird en chapa dd N° 14 y las puertas, en chapa dd
N° 14. Cada uno de ellos contara con su tapa con cierre tipo laberinto que apoye
sobre goma siliconada pegada con un adhesivo de alta calidad de adherencia, tendran
dos bisagras colocadas en oposicion de modo tal que la puerta no se pueda retirar.-
Estas deben abiir 180°, y contaran con un cierre mediante cerradura de doble piston
accionada con llave de doble paleta, de la cual se entregaran tres de ella por cada
. puesta, bien individualizadas, mediante un llavero.-Todo el conjunto previo a su

pintado tendra un tratamiento con un desengrasante y desfofatizado, y luego sera
pintado con pintura del tipo elecirostética en polvo de resina de poliéster texturizada al
horno, el color sera RAL 7032 .- El montaje se realizara sobre una bandeja extraible
de chapa DD14. medianie pernos roscados soldados al fondo del gabinete, con
arandela de presion y luerca hexagonal, donde se colocaran los caballetes
correspondientes, de modo que solo seran accesibles las manetas de los dispositivos
de maniobra e instrumentos. Respondera al esquema eléctrico segin plano. El
gabinete se adosara sobre la columna tubular de acero. El tablero debera presentar,
las dimensiones necesarias para una buena distribucion de los elementos de comando
y proteccion, y ademas permitir un cableado interno bien holgado mediante el uso de
cable canal de PVC ranurado.- Deberan cumplir en un todo con las Normas de
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DERTTAMINTD DE DERAS ELECTRC.S
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EDEMSA, a los efectos de no tener problemas en el suministro de energia, siendo la
Contratista responsable de que se efectie la conexidn de energia eléctrica en tiempo y
forma. Los fusibles NH se alojaran en las portafusibleras tipo APR. La salida de los
conductores se realizara desde las borneras componibles sobre riel DIN simétrico de

35 mm, indicadas en plano, llevando los conductores de tipo subterraneo, por un
compartimento realizado sobre el fondo del gabinete, para luego buscar su salida a
través de cafios PVC previstos para tal fin.- El cableado interno se ejecutara con
conductores unipolares segun especificaciones técnicas respetando el codigo de
colores (celeste para el Neuiro), Blanco, Castafio y Rojo para cada una de las fases.
En sus extremos contaran con pines pre-aislados y encintados en cada extremo,
excepto que el borne de conexion del artefacto tenga ajuste mediante prensa cable en
cuyo caso se colocara el conductor solo.-

Se construira la respectiva Puesta a Tierra usando un dispersor tipo jabalina de cobre
con alma de acero de @3/4" y longitud 1,50m, la cual se alojara en un pozo de unos
0,30m de diametro el que se rellenara con una mezcla de tierra del lugar, una bolsa de
turba vegetal, y la mitad de una bolsa de gel. Este relleno se hara de a capas
humedecidas y levemente compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie,
donde se volcara el resto de la bolsa de gel. Luego, se hincara la jabalina usando un
terminal apropiado para golpearla sin deteriorarla, dejando los ultimos 0,10m al
descubierio para colocar alli el tomacable con el cual se prensara el conductor de
tierra que va hacia la columna tubular de acero. El tope del sistema tendra como
terminacion una camara de fundicién de hierro (H°F°) con tapa removible. Este
procedimiento se ejecutara en presencia de la Inspeccidén de Obra, para lo cual se
solicitara la inspeccion correspondiente. Los valores de medicion de la misma deberan
estar por debajo de los 10Q (Ohms). A efectuar la medicion mediante instrumento
provisto por la Contratisia.- Todas las jabalinas se ejecutaran del mismo modo y su
conductor de proteccion PE, se concatenara entre si y con cada uno de los elementos
mostrados (Tableros, Farolas, Columnas, etc.) de modo de formar una amplia malla
equipotencial.-

Es obligatorio mantener en los tableros la filialidad de todos sus componentes de
comando y proieccion.-

Todos los conductores estaran sefalizados mediante el sistema grafolégico
especificado, en todos sus extremos para su perfecta identificacion. Ademas sobre la
contratapa de los lableros se colocaran unos cartelitos de acrilicos .grabados con el
nombre de cada circuilo, io cual estara en concordancia con una planilla que luego de
ser plaslificada se colocara pegada con un muy buen adhesivo en la parte posterior de
la tapa. Todo ello estara en concordancia con el Plano conforme a Obra que sera
obligatorio presentar previo a la recepcion provisoria de los trabajos. El mismo sera
entregacio en el Deparlamento de Obras Eléciricas en dos copias ploteadas para su
inspeccion y otra en forma digitalizad/w en soporie tipo pen-drive de 16Mb -
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DERARTAMENTD Di DBRAS ELECTRICAS

INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS:

Interruptor termomagnético automatico linea DIN (moédulo de 80 mm de altura, 18 mm
de ancho y 53 mm de profundidad aproximadamente), para montaje sobre riel metalico
de 35 mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares con lcc =6KA e In=La necesaria segun
proyecto; bipolares lcc=6KA e In=la necesaria segun proyecto, y respuesta segun
curva B para lluminacién y curva C para lineas de alimentacion a tableros y/o
proteccion de motores, desconexion libre e independiente de la maneta que los une
exteriormente. Trabajo con temperatura ambiente de hasta 50 °C. Vida util minima de
20.000 maniobras mecanicas y 10.000 maniobras eléctricas con 1,25 veces la
corriente nominal. Intensidad nominal de apertura y cierre Im minima de 500 A.
Tension de empleo en corriente alterna de 230/400 V. Frecuencia de empleo 50 Hz. La
capacidad de conexionado sera de hasta conductores de 35 mm?.  Ajustes mediante
prensa cables con tornillos imperdibles para destornillador con punta en estrella o
paleta. Alta resistencia al choque y a las vibraciones. Rigidez dieléctrica minima de
2,5 KV. Resistencia de aislamiento minima de 1 millon de Ohms. NORMAS: IEC 898 y
947-2, VDE 0641, DIM 46277.

REFERENCIAS: Siemens, General Electric, Merling Gering.-

DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Seran para ser montados sobre riel DIN de 35 mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares,
de In = La necesaria segln proyecto, Id = 30 mA; bipolares de In = 25A, Id = 30mA.
La capacidad de conexionado sera de hasta conductores de 25/50 mm?, tanto en
bornes superiores como en los inferiores. Ajusie mediante prensa cables con tornillos
imperdibles para destorniliador con punta en estrella o paleta. Maneta con sefializacion
de posicion. Pulsador de prueba para verificacion de funcionamiento correcto. Tension
de empleo en corrienle alierna de 230/400 V. Frecuencia de empleo 50 Hz.
Resistencia al corlocircuilo minime de 10 KA. Intensidad nominal de apertura y cierre
Im minima 10 veces la corriente nominal. NORMAS: IEC 1008.

REFERENCIAS: General Eieciric, Merling Gering, Siemens.-
CONTACTORES:

Seran tetrapolares los que se conecten en la linea principal, con una In=30A para una
tension de empleo de 380/400V en corriente alterna y, frecuencia 50 Hz y, bipolares
los que se coneclen en las lineas seccionales, con una Itension de servicio de 220V en
corriente alterna, con intensidad lérmi/ga Ith y corriente nominal In de acuerdo a la
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carga impuesta, en categoria de empleo AC1 (calculados para iluminacion con
laniparas de descarga) con su adecuada corriente de empleo le y, categoria de
empleo AC3 para motores. Con bobina de 220V en corriente alterna. Para potencias
segun lo indicado en plano. Vida util mecanica minima de 10 millones de maniobras,
cor: una frecuencia de maniobras minima de 500 por hora. Montaje sobre riel DIN
simétrico de 35 mm o medianle tornillos con rosca chapa al caballete o bandeja. Con
un Rango de temperaluras admisibles enire —25°Cy 55°C.Conexion mediante bornes
prensacables y lornillo imperdible para destornillador con punta estrella o pala. Con
pulsador de prueba. Bornes con prensacable y tornillos imperdibles. NORMAS: VDE
0660, IRAM 2240, IEC 947 — 1095 — 158/1.

REFERENCIAS: Siemens 3TF, Merling -Gering, o de calidad superior.-

CINTA AISLADORA: Sera de vinilo de alla elaslicidad, auto extinguible, de alta rigidez
dielectrica, resisienle a los acidos, alcalis y rayos UV, con muy buena estabilidad del
adhesivo aun a elevadas temperaturas (105 °C), resistente a la abrasion, de 18 mm de
ancho minimo. NORMAS: VDE. REFERENCIAS: 3M Scotch Super 33+.-

SECCIONADORES PORTAFUSIBLES:

Seccionadores unipolares o multipolares de alto poder de corie para circuitos de
cornando y senalizacion. Con capeacidad de ruptura de 10 KA. Fusibles de 2 a 20 A,
cilindricos de tamario 8.32. Fijacion sobre riel Din de 35 mm simétrico. Construccion en
maierial plastico autoextinguible de elevada aislacion eléctrica y resistente a las altas
temperaturas. Bornes de conexion hasta 16 mm?® de seccion, de bronce bajo presion
con flejes de acero. Fusibles tamario 8.32. Cuerpo ceramico relleno en su interior con
cuarzo compactado. Conexion con discos centradores del alambre fusible calibrado.
Las piezas de coniaclo estan revestidas de plala para una perfecta conexiéon sin
recalentamientos. Tipo gl. para proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos
se alojaran sobre la palanca de accionamienio de modo tal que a su desconexion
permita el recambio sin peligros, aun estando el seccionador bajo tension.
REFERENCIAS: TUBECQO, KELAND, ZOLODA, MERLING- GERING, GENERAL
ELECTRIC o de calidad superior.-

FUSIBLES TIPC ki:

Seran clase gL para lineas y aparatos en general 1= 40A, Capacidad de ruptura de 10
KA.y clase aM, de respaldo, |lw= 40A, Capacidad de ruptura de 8 KA para la proteccion
de molores cléciricos. Rapida aciuacion en la zona comprendida entre (4 a 8) In. Su
elemento fusible estara consiruido con lamina de cobre electrolitico doble, alojado en
el interior de un cuerpo cerdmico rodeado de arena de cuarzo compactada para dar
una ¢levada capacicad al cortocircuito. En su parte superior depera tener un indicador
de fusion. Las cuchillas de ellos deberan ser esiriadas. El rango de la temperatura de
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trabajo debera oscilar entre -20 °C+ +50 °C. Deberan ser compatibles con la base.
Normas: VDE0660, VDEO0B38, IEC269, DIN43620. REFERENCIAS: SIEMENS,
SEMIKRON, o de calidad superior .-

BASES PORTAFUSIBLES NH: Deberan poseer una placa base metalica, sobre la
cual estaran montados en forma aislada los contactos que deberan tener un
recubrimiento de plata y, enclavamiento mecanico elastico para asegurar una fuerte
presion sobre las cuchillas de los fusibles logrando asi un muy buen contacto exento
. de calentamientos. La conexion de los conductores se realizara en forma lineal, con

terminales ojalados sobre tornillos roscados con arandela de presion y tuerca
hexagonal, uno en cada extremo de la base. Esla dispondra de dos orificios en
diagonal para la sujecion mediante lornillos de rosca chapa o pasante con tuerca
hexagonal y arandela de presion. Deberan ser compatibles con el correspondiente
fusible. NORMAS: VDEOGGO.

REFERENCIAS: SIEMENS, SEMIKRON, o de calidad superior.-
BCRNERAS:

Seran del tipo cormponibles. Cuerpo consiruido en Poliamida 6.6 © melanina 152.7.
Autcextinguibles & la llama de allos valores de rigidez dieléctrica. Las partes
conducloras de corriente eléctrica deben estar construidas en cobre de alta calidad.
Las secciones se adapiaran a los conduclores para los cuales se apliquen. Deben ser
aptas para montaje en {ableros sobre riel DIN de 35 mm simétrico.-

PUESTA A TIERRA DE LAS COLUMNAS DE ACERO:

. Se consiruira la respectiva Puesta a Tierra usando un dispersor tipo jabalina de cobre

con alma de acero de ©3/4" y longitud 1,50m, la cual se alojara en un pozo de unos
0,30m de diametro el qué se rellenara con una mezcla de tierra del lugar, una bolsa de
turba vegelal, y la milad de una bolsa de gel Este relleno se hara de a capas
hurnedecidas y levemente compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie,
donde se volcara ei reslo de la bolsa de gel Luego, se hincara la jabalina usando un
terminal apropiado para golpearla sin deieriorarla, dejando los ultimes 0,10m al
descubierio para coloczr alli el iomacable con el cual se prensara el conductor de
tierra que va hacia la columna tubular de acero. El tope del sistema tendra como
terminacion una camara de fundicion de hierro (H°F°) con tapa removible. Este
procediinuento se ejecutara en presencia de la Inspeccion de Obra, para lo cual se
solicitara la inspeccién correspondiente. LLos valores de medicion de la misma deberan
estar por debajo de los 10Q (Ohms). A efecluar la medicidon mediante instrumento
proviste por la Coniralizia - Todas las jabalinas se gjecutaran del mismo modo y su
conduicior de [)fUl&'LLlOII P se concatenara enire si y con cada uno de los elementos
moslrados (Tabieros, Farclas, Columnas, eic.) e mode de formar una amplia malla
equipotericial.- ' :

/I3 TENAGLIA
Eidclricas

i 5 Piblicas
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JABALINA PARA PUESTA A TIERRA:

Se usara una jabalina de revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por
deposicion electrolitica, con alma de acero trefilado de alta resistencia, en perfecta
union para evitar asi la posibilidad de corrosion eleclrolitica, de 2" de diametro y 1,50
m de longitud, con su correspondiente toma cable de bronce con bulon roscado
también de bronce, de alta resisiencia mecanica, para permiticr  una union entre
conduclor y jabalina sin corrosion galvanica. Debera contar con la Norma IRAM
gravada en el cuerpo de ia jabalina. NORMAS: IRAN 2309. REFERENCIAS: Cadweld,
Copperweld, FACBSA, o de calidad superior.-

GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no corrosiva). que minimiza las corrientes
galvanicas y permile al sistema de puesta a tierra tener una larga vida util, dando un
elevado grado de higroscopia, minima resistencia y gran capacidad de disipacion aun
con corrientes de ialla elevadas. Estara compuestz a base de silicato hidratado de
aluminio o magnesio, sulfaio de sodio y sulfato de caicio.

REFERENCIAS: Exoal, Gen-Rod o de calidad superior.-

CANERIAS, CAJAS, COMECTORES, CUPLAS, PRENSACABLES (MATERIAL
TERMOPLASTICC "

Canos: Seran de PVC clasificacion 4321-Exira Pesadio con sus accesorios, rigidos y/o
flexibies. Cajas: Seran de malterial lermoplasiico auloexiinguible IEC 60695-1, grado
de proteccion P65 - |ECB0529, resisiencia al impacto IK 08 — IEC 62262,
Certificaciones IRAM-IEC 606870/89. Prensacables: de poliamida 6.6, grado de
proteccion PG5, [C 60539, guarnicion de goma siliconada, con luerca de ajuste del
misnio malerial. Prensacables: metdlicos, de aleacidn de aluminio —zinc inyectado, con
grado de proteccien IPG5. con tratamiento superficial cincado, guarnicion de PVC
(neoprene o goma siliconada), con tuerca de ajuste del mismo material. Tubo metalico
flexible: fabricado con flejes de acero cincado y recubiertos con una funda de
polietileno.- Todos sus accesorios deben ser de la misma marca comercial propuesta.
REFERENCIA: Tubelectric (FHomeplast S.A); Conaxlube o calidad superior.-

ARTEFACTOS Luminicos:

Se instalaran luminarias Marca Atria con sus respeciivas lamparas de vapor de sodio
de aita pres.on de 150 W, como asi también. brazos PRONUREE -

{15 TENAGLIA
hras Eléclricas
Obras Piblicas
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

4 Judad de Mendoza
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CAMARAS DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO

Las camaras de inspeccidn seran cuadradas y, se construirdn en Hormigon de 250 Kg/m®. Las
caras del cuadrado tendran un ancho de 0,40 m. y, las distancias entre las caras
internas laterales enfrentadas, seran de 0,30 m. Se le dara una profundidad interna de
0,65 m, medida desde cualquiera de los bordes internos superiores de la
camara.Unicamente. entre dos caras enfrentadas de la camara debera efectuarse dos
agujeros, practicamente a la altura del piso de la misma, que contendra sendos cafnos
de @100 mm de PVC, a través de los cuales se efecluara la canalizacion subterranea
de los conductores de alimentacion de las farolas -Luego, una de las restantes caras
del cuadrado debera tener un agujero de @63mm, a través del cual se canalizara el
conduclor que energizara la luminaria.-

La camara llevara una tapa de hormigon simple. cuyas dimensiones seran 0,40x0,40x
0,105m., sobre la cual ira colocado el conirapiso de 0,12m, también de hormigén
simple y, por encima del cual se colocaran las baldosas, las que deberéan seguir el
estilo. forma y color de los aemas componenles de la vereda.-

El centrc de ias carnaras deberan quedar marcado con un bulén de bronce cabeza
chata.-

COLUNINA (METALICA PA PROYECTORES:

La coluiana meldiica cerd del tipe lelescopica e cuatro tramos, la misma se
empotraré un melro setenta (1,70m), cuyas medidas estan precisamente especificadas
en la Memoria Descripliva. En la cima del posie, se ubicara una corona formada de
cafio metalico redondo liso de dos pulgadas (2"), con un espesor de 5 mm, tal como lo
especifica el detaliz lécnico constructivo El diamelro de la corona tendra sesenta
centimetros (U,80 11). Sobre la misma se insialaran seis (6) reflectores Referentes al
tipo PRS (iEP) o de calidad superior, para lamparas cle vapor de sodio de 400w -

DOCUMENTACC:l TECHICA:

La oferia serd ascompanada de una Planilla de Dalos Técnicos Garantizados, en la
cual s¢ debeira idicar las Marcas, Modelos y Normas de todos los productos
eléclricos, lanpleros v olres que se incluyen en la oferla, con el precio unitario, de modo
de poder iener un concainienio de sus costos -

APROBAC:CHES:

Los materiales colizados deberan contar con la aprobacion segun Resolucion 92/98
del Ex - Ministeric Jde Feonomia, Obras ¢ Servicios Plblicos- Secretaria de Industria,
Comercio y WMineric do la Macion, lo cual deperd ser acreditado fehacienlemente,
indicando en la planilla aniziicr cual es la Norma IRAM o IEC a la cual se ajusta.-

NCRii.13:

a3 cxslenles en t,l Cadige de Edificacion de la Provincia de
alaciones eléctricas. En caso de que
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responda a una mejor ejecucion de los trabajos o de los materiales utilizados se
aceptaran las especificaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina. Ademas se
respetaran las Normas del buen arte .-

MAYOR DOCUMENTACION — MUESTRAS:

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar mayor documentacion técnica y/o
muestras, si asi lo considera necesario para un mejor estudio de una propuesta. Toda
documentacion y/o muesira que solicite la Municipalidad, debera ser presentada
dentro del plazo que indique la Municipalidad al efectuar la solicitud, el que en ningln
caso sera inferior a 2 (dos) dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de
notificacion. Seran validas las notificaciones que con este objeto realice la
Municipalidad por FAX o Correo Electrénico, siempre que se tenga el visto bueno (OK)
de la recepcion. El incumplimiento de lo solicitado, en tiempo y forma dara derecho a
la Municipalidad a rechazar la oferta.-

PLANO CONFORIMME A OBRA:

Sera obligacion la presentacion del Plano Conforme a Obra, previo a la Recepcion
Provisoria, sin la cual no se realizara la Inspeccién Final y por lo tanto la Recepcion de
la Obra - EI mismo se presentara en forma digital, en Auto CAD- 2007, en un soporte
denominado pen-drive de capacidad 16Mb; ademas de dos copias ploteadas en papel
blanco.-

EXCAVACIONES:

Todas las excavaciones para las fundaciones de las columnas tubulares de acero ylo
H°A® que no sean liznadas de inmediato deberan ser tapadas o cercadas, de manera
convenienie, con cinia peligro colocada a su alrededor, a fin de impedir y evitar
accidentes con personas o animales.-

ROTURAS:

Todas las roturas ccasionadas por la realizacidn de los trabajos seran reparadas por el
contralisia nc eslandc sujela a pago alguno por el proponente, ni mucho menos, a
reconocer reajusles por mayores cosltos.-

CALIDAD:

Queda expresamenlie esiablecido que los materiales a proveer y equipos a instalar
deberan se: nuevaos, do reconocida calidad y estar en un todo de acuerdo con el

desarrcllo de la 1éc.cu v Mormas perlinenies.-

de Mendozd
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TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

El proponenle debera considerar y el contratista ejecuter todos los trabajos
complementarios que resulten necesarios para la realizacion de la obra, a saber:
podas, picadas, puestas a tierra, etc.-

IS TENAGLIA

Ing. JOSE L
Deps Cbras Eléclricas

1 Obres Piblicas
wunicipatidad de la Ciudad de Mendoza
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OBRA: “OBRA CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO -PALERO TRAMO J.B. JUSTO -

mendoza

MARIANO MORENO”.

PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

MEZCLA A USAR PARA

ALBANILERIA LADRILLOS COMUNES
'ALBANILERIA PANDERETE
ALBANILERIA Y HUECOS
'ALBANILERIA 5 HILADAS

s/ viga vinculacion

'REVOQUE INTERIOR COMUN

Muro y cielorraso (jaharra)
'REVOQUE EXTERIOR
Muro y cielorraso (jaharra)
'ENLUCIDO INTERIOR
Muro y cielorraso
ENLUCIDO EXTERIOR
Muroy cieloraso

TENDIDOS

ENLUCIDO IMPERMEABLE

'REVOQUE EN SUBSUELO Y PARA-
MENTOS EN CONTACTO ¢/ TIERRA
COLOCACION REVESTIMIENTOS Y
ZOCALOS

COLOCACION MOSAICOS.
[BALDOSAS, ETC.

HORMIGON CONTRAPISO

HORMIGON CIMIENTO Y

SOBRE ELEVADO

'HORMIGON VIGAS DE CARGA

Y LOSAS

HORMIGON COLUMNAS, ZAPATAS
Y VIGAS DE VINCULACION
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FORMULARIO QOFICIAL DE OFERTA

MENDOZA,... ... 3 R de 2016

SENOR

INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
‘ ' de la CIUDAD de MENDOZA

DR. RODOLFO SUAREZ

S I D

Ref..:“OBRA CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO-PALERO .
TRAMO J.B. JUSTO- MARIANO MORENO”.

‘ LOSHQUS BEUSEHIBN . o suidiucss armnsoste s s T 00 e o ook T ,en

su caracter de representante legal y técnico de la
e e e e e el ., fijando domicilio especial
Bt .eec......de la Ciudad de Mendoza, se

dirigen a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en un todo de
acuerdo con el Pliego que sirvid de Base a la Licitacién convocada por la Municipalidad que
declaro conocer y aceptar.

. Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de PESOS (-ieeenerrennimrnresssesosveoinnesensees )

(% ) por el sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del
Decreto 313/81, reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefior Intendente con distinguida consideracién.

REPRESENTANTE TECNICO g REPRESENTANTE LEGAL

>
>
7( L i e
-~

" Arq. PIZARRO OLIVA GUB#AUT
0264

i
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/ Legajo Personal B




mendoza

OBRA: Construccion BICISENDA TRAMO J.B.JUSTO-MARIANO MORENO
UBICACION: - MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

PRESUPUESTO OFICIAL OBRA: CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO -PALERO TRAMO J.B.JUSTO - MARIANO MORENO

T Cartel de obra L S 5,700,00
1, Cierre de obra y Obrador ml 1.400,00 593,50 S 130.900,00 2,58%
Documentacion Conforme a Obra gl 1.00 5 34.000,00 $ 34.000,00 0,67%
‘H S - : 5 < 1 ‘!_ o 1= i ) '
DEMOLER CASILLA 1 EX FERROCARIL SECTOR 2 - Calle Pale $ 1.400,00 $14.000,00 0,289

Bemalicion lateral acequia $ 344,00 S 10.406,00 0.21%
23 |Losas Vigas - 1°A 5 505.00 5 328,25
24 Cordones de calzada :
SR L [ExcavaTion) R e U e Hl e A o
3.3 Excavacion ciclovia en Sector a Construir $57.103,00

Excavacion oiclovia
Lxcavacion Pozos Arbolado

$ 6.358,00

0,04%

_|Movimientos de Suelo: ! RN L ETE .
4.1 limpieza de terreno mJ 2,858,80 536,00 2,04%
4.2 Nivelacidn y compactacion md 746,80 S 85,00 $63.478,00 1,26%
4.3 Relleno y compactacian mi 12244 S 289,00 S 35.385,16 0,70%
4.4 Tratamiento de ia subrasante m. 844,80 5 76,50 $64.627,20 1,28%

4.5 Base estabili
. |Cordén
51

(Cordon pasa arboles

1da $ 340,00 534.843,20 ,69%

S i S sn2rs00f

60" | Hormigones H2TD : A i T T 51.002.25;

6.1 Tramu piso de HEA® - Pueyrredon ) m; S 665,00 S 448.875.00 8,89%,
62 Tramo piso de H°A® - Sobremonte - Pueyrredan il S B65,00 S 365.750,00 1.24%,
6.3 Construccion Lateral Acequia mi 5 5 600,00 % 3.000,00 0,06%,
6.4 Cinta Ciclovia -5 £ 76500 $5.737.50 0.11%
B.5 Puente do He AY 1! 2200 $ 2.860,00 0,.06%
6.6 |H.'r;-l_p;m de He A® .6 $2.200,00 5 1.320,00 0,03%
67 lLusa de HoA® i i 17 52 200,00 $3.740,00 0.077%)
6.8  |vigade H° A0 Emse 1,25 $ 13 200,00 $16.500,00 0 33%
6.4 (Cordones de H° A 3 138 $ 8.200,00 $113.160,00 2,24%

$ 766,00

Lals =
5424994977
T DS 532 80,00 [T T
unidad $47.500,00 0.94%
82  |Carteles de sefalizacion de Bicisenda umdad 24,00 $122.400.00 2.42%
83 [senda) |unidea | 19,00 $ 76.000,00 1,50%
84 |ieja metalica en espacio bicisenda me 20,00 S 15.300,00 0.30%
BhH Rega (vallado sector merratranyvia) md 390,00 5 960,00 $374.400,00 7.41%
. 8.6 Boncos de hormigon sin respaldo Urndad 15,00 ] 59.800,00 5 147.000 00 F.91%
8.7  |Pilotines metalicos Umdad | 137,00 | 5 1.400,00 $ 191.800,00 3,80%
Canastos residueros metalicos Unidad | $3.450,00 5 93.150,00 1,B4%
lachas Unidad | 5310,00 $ 465.000,00 9,21%
RO A Y e b PL s & 3 B o T e 1

{Pintura bicisenda (color verde| i 165800 | 5 1.188.850,00 23,54
3 lntura demarcacidn wial (blanco)(linea nterrumpda !_ m2 | 331,00 | $107.575,00 2:13%
Pintura demincacion vial [ blanco) cruce de calles [ m2 I' S 87.750,00 1,74%
Pintura dermarcacion cordanes [ color amarillo) ms | S $37.375,00 0, 74%
ST I T ST N e s Sy BRI s
Arboles - Tramo Forestales (Pueyrredon - Mariano Marano) Unidad 36,00 L 5 1.180,00 542.840,00 0,85%
Tutores § unidid 36,00 S 103,60 $3.7729.60 0,07%
Tierra prepar: unidad 36,00 S BAB,00 $ 23.256,00 0,46%

TR SRERINETL | PR

$1.500.00 $14.100,00 0,28%

| Unidad 1.00 S 6.400,00

121

0,13%
| | 122 gl __1.00 $ 3,500 0074
il 1100,00%
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OBRA: Construccion BICISENDA TRAMO J.B.JUSTO-MARIANO MORENO
UBICACION: - MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

PRESUPUESTO OFICIAL OBRA: CONSTRUCCION BICISENDA BELGRANO -PALERO TRAMO J.B.JUSTO - MARIANO MORENQ

Cartel de obra

3,00
Cierre de obra y Obrador mi 1.400,00
Documentacion Conforme a Ohra gl 1,00
: Y e

limpieza de terreno

) 10,00
2,2 Cemalicion lateral acequia mi 30,25
‘ Losas Vigas - HeA m3 0,65
{_urdunes de calzada m 1,10 |
t o “:’? .r 7 : 3 7 T
31 Excavacion ciclovia en Sector a Construir mi 134,36
32 Excavacion ciclovia m3 14 96
33 Excavacion Pozos Arbolado
focime e entos de Suefos "

Nivelacion y compactacion

Relleno y compactacian

Tratamiento de la subrasante

Base cstabil

Tramg piso de HPA® |

Mari

ueyrredon

10 Marent

6,2 Tramao piso de H"A® - Sobremonte  Pueyrredon

6,3 Construccion Lateral Acequia

6.4 Cinta Ciclowia ..
6.5 Puente de H® A° A
(03] Rampas de H° A° mi 0.6
6.7 Losa de H® A m.i 1.7
6.8 Viga de H® A® ma 1,25
6.9 Cordones de H® A° mi 138
6,1.0 (,{err]pl‘m para ban 4

o B R

i f i
H.an]s unidar 10,00
Carteles de senalizacion de Bicisenda unidad 24,00
sitnda) unidad 19,00
Keps metalica en espacio bicisenda m.
Reja (vallado sector metrotranvia) m. i
Bancos de hormigon sin respaldo Unida | 15.00
Mlotines metalicos Unidad | 7,00
Canastos residueros migtalicos Dniciad |

Pintura = S i

Tachas

Umiaad

ST

s

Pintura bicisenda (color verde)

Finturs demarcacion vial (blanco){linea interrumpida)

Fintura demarcacion vial { blance) cruce de calles

1’|mura de«-nra ion cordones | color

narilla)

Arboles - Tramo Foreslales (f’ueyrrvuun Mariano Moreno

Unidad

lulores

unida

unidiit

i

i
18

b

mai

i

¥

Unigdiid 1,00
gl 1,00
OTA| L

PIZARRO OLIVA GUST,
Legajo Personal N° 10264
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"OBRA CONSTRUCCION BICISENDA
BELGRANO-PALERO- TRAMO J.B. JUSTO-
MARIANO MORENO”.

EXPTE. N°:

Membrete Contratista

Planilla de Analisis de Precios

Item : Titulo del trabajo Unidad : XX
Materiales
Descripcion Unidad |Cantidad Precio unitario Total Parcial
Mano de Obra hs $/h total parcial

Oficial especializade

Oficial

Ayudante

Equipos y Combustible ( equipo y heramientas inlerviniente)

}9.0.9.0.9.9.9.0.0 3 xxx

$6.9.9.0.9.0.0.9.0 4 $ xxx

KEAKKK X KKK D xxx

KXXXXXKKAX $ xxx

$ 9000696004 3 xxx

[ $xxx]

Costo Directo = $ XXX

Gastos Generales xx% [ $ XxXX]

Sub Total 1 | $ XXX

Beneficios Xx% | $ XXX]

Sub Total 2 | $ XXX

Impuestos 21% [ $ XXX]

Total | $ XXX
Precios de Item por unidad | $ XXX]

ar( ZARRO OLIVA GU3TAVD

S Legajo Personal No 10264
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