Las placas fendlicas deberan colocarse de modo vertical, dejando una altura total del
cierre igual al lado mayor de la placa (2.44m). Seran pintados en su cara exterior con
latex de primera calidad color blanco y llevaran pintados el logo de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza. Deberan ser anclados a piso garantizando la estabilidad de los
mismos Y la facil remocién y traslado a medida que avancen las etapas de la obra.

La Contratista podra proponer un disefio alternativo al propuesto en este pliego, pero
debera ser superador en calidad, eficiencia y mejor aprovechamiento del material y
estara sujeto a la aprobacion de la Inspeccién. En ningln caso se podra colocar palos
de rollizo con tela media sombra.

A medida que se terminen los tramos, se ira moviendo el cierre, junto con el cartel y
obrador. No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan
retirado todos los escombros y si hay en el sector materiales de construccion.

El mismo debera mantenerse en buen estado, durante todo el transcurso de la obra,
para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o reponerlo en caso de deterioro o
mal uso.

La circulacion peatonal debera mantenerse por pasarelas debidamente sefializadas y
garantizando la seguridad del peatdn, que la contratista debera proveer y prever. Se
debera permitir el acceso seguro en todo momento a todas las propiedades, tanto de
uso publico como privado, que se encuentran en las areas a intervenir.

La Contratista debera presentar un plan de trabajo indicando fechas y sectores a
afectar, el cual sera puesto en consideracion por la Secretaria de Planificaciéon,
Infraestructura y Ambiente. Estara a cargo de la Contratista la comunicacion con todas
las prestatarias de servicios, consiguiendo todas las demarcaciones de los mismos y
una copia se le entregara a la inspeccion de obra con fecha consignada al momento
de empezar la obra en cuestion. La contratista tambien sera responsable del pago de
aforos por los servicios de transito y cualquier otro gasto inherente a la obra.

A1.3-B1.3-C1.3.1 —D1.3.1 _ CIERRE DE OBRA (en cruces de calles % calzada)

Descripcidn: Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre de obra.
Dicho cierre se ejecutara con cafio estructural 40x 40 x 2,5 formando un bastidor, los
mismos estaran anclados a una base de dados de hormigén premoldeado con
perforaciones de igual dimension que los cafios verticales para que estos puedan
embutirse aqui y permitir el traslado de los mismos a medida que la obra avance.
Cada bastidor tendra una modulacién de 3,14mts o en funcidn del largo de las chapas
a utilizar para hacer un maximo aprovechamiento del material. Cada médulo se dividira
en 3 pafios con refuerzos de estructura de cafios de 40x 40 x 2,5. El bastidor estara
conformado por un metro de chapa ciega n°18 con punta de diamante en cada tramo
desde el nivel de piso hacia arriba, pintada con convertidor de dxido y esmalte sintético
blanco y con el logo del municipio ubicado en el extremo inferior derecho pintado con
esmalte sintético con los colores y formato reglamentario. A partir del metro de altura
se colocara uha malla electro soldada de 5cm x 15cm. Se terminara en la parte
superior del babtidp’r’édn un c:aﬁ‘cai estructural 40x40. (VER DETALLE en plancs).

l
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Se podra efectuar también un cierre alternativo que sera con fendlicos nuevos de
18mm de espesor de 2.44x1.22 fijados a rollizos de 18cm de diametro, hincados en el
pavimento de la Calle junto al cordén. Dichos rollizos se ubicaran al inicio y medios de
cada fenolicos para la sujecidn de los mismos.

Las placas fendlicas deberan colocarse de modo vertical, dejando una altura total del
cierre igual al lado mayor de la placa (2.44m). Seran pintados en su cara exterior con
latex de primera calidad color blanco y llevaran pintados el logo de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza. Deberan ser anclados a piso garantizando la estabilidad de los
mismos Yy la facil remocidn y traslado a medida que avancen las etapas de la obra.

La Contratista podra proponer un disefio alternativo al propuesto en este pliego, pero
debera ser superador en calidad, eficiencia y mejor aprovechamiento del material y
estara sujeto a la aprobacion de la Inspeccion. En ningun caso se podra colocar palos
de rollizo con tela media sombra.

A medida que se terminen los tramos, se ird moviendo el cierre, junto con el cartel y
obrador. No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan
retirado todos los escombros y si hay en el sector materiales de construccion.

El mismo debera mantenerse en buen estado, durante todo el transcurso de la obra,
para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o reponerlo en caso de deterioro o
mal uso.

La circulacién peatonal debera mantenerse por pasarelas debidamente sefializadas y
garantizando la seguridad del peaton, que la contratista debera proveer y prever. Se
debera permitir el acceso seguro en todo momento a todas las propiedades, tanto de
uso publico como privado, que se encueniran en las areas a intervenir.

La Contratista debera presentar un plan de trabajo indicando fechas y sectores a
afectar, el cual sera puesto en consideracion por la Secretaria de Planificacion,
Infraestructura y Ambiente. Estara a cargo de la Contratista la comunicacion con todas
las prestatarias de servicios, consiguiendo todas las demarcaciones de los mismos y
una copia se le entregara a la inspeccién de obra con fecha consignada al momento
de empezar la obra en cuestion. La contratista también sera responsable del pago de
aforos por los servicios de transito y cualquier otro gasto inherente a la obra.

Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de interferencia con el
movimiento publico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la seguridad de los
mismos. No se permitira interferir de ningin modo sobre la via publica. Fuera del
espacio cercado no podran ejecutarse tareas de ningun tipo. Durante el transcurso de
la obra y hasta su finalizacion, la Contratista dispondra del personal que sea necesario
para asegurar el area de trabajo contra acceso de personas no autorizadas, deterioros
o robos de materiales.

A14 - B14 - C14 - D14 _ OBRADOR Y CASILLA PARA INSPECCION TIPO

CONTEINER PARA OFICINA
)

fo—

OBRADOR
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Descripcion: este item incluye la provision y colocacién de un obrador y su
equipamientoc necesario.

Ejecucion: En conjunto con la Inspeccion se determinara un lugar para colocar un
Depdsito para el guardado de materiales y herramientas de la Empresa Adjudicataria,
se debera ademas prever el Vestuario de Personal, dotado de los bafios quimicos que
fueran necesarios. El obrador y los bafios deberan mantenerse limpios y ordenados en
todo momento, siendo responsable de ello el Representante Técnico de la Empresa.

CASILLA PARA INSPECCION

Descripcion: este item se refiere a la provision de una oficina para ser utilizada por la
Inspeccion.

Se proveera de una casilla para armar la oficina de Inspeccion de la obra. La misma
debera contar con un escritorio, tres sillas, una computadora con AutoCAD minimo
version 2010, una impresora, papel A4, dispenser de agua, vasos y debera ser
climatizado adecuadamente. Este espacio debera mantenerse limpio, no pudiendo ser
usado en ningin momento como deposito.

Al comienzo de la obra debera colocarse un juego completo de planos de la licitacién
en el obrador, y deberan permanecer a lo largo de toda la obra. Se debera ademas
prever vestuario y elementos de seguridad como cascos, guantes, cinturones de
seguridad, botines, ropa de trabajo, botiquin de primeros auxilios y matafuegos.

A1.5-B1.5 _ BALIZADO
C1.6 - D1.6_ BALIZADO

Descripcion: esta tarea se refiere a la correcta sefializacion de los lugares donde se
efectuaran los trabajos.

Debera proveerse una barrera para control de vehiculos y peatones controlada por
personal de la Contratista. Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de
interferencia con el movimiento publico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la
seguridad de los mismos.

Los balizados seran elementos removibles (conos plasticos) y deberan tener
iluminacién hacia la calle en caso de trabajar en horas nocturnas. También deberan
tener carteles que indiquen precaucion en el sentido de circulacion.

En horario diurno y nocturno, el sector debera ser visible y convenientemente balizado
e iluminado. Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe las molestias, ademas
de cualquier otra sefializacién que la Inspeccion considere necesaria.

A1.6-B1.6 _ PROYECTO EJECUTIVO
C1.5-D1.5_ PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista debera desarrollar y ejecutar Documentacion Grafica la cual se
denomina “Proy[ecto Ejecutivo™ sobre todos los trabajos a realizar en obra, los cuales

\
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seran solicitados por la Inspeccion de Obra previamente la ejecucion de tareas. Se
podra solicitar los detalles necesarios durante todo el transcurso de la obra que la
Inspeccion de Obra considere necesario para la correcta ejecucion de las tareas.
Dicha Documentacién Grafica quedara a juicio de aprobacion por la Inspeccion de
Obra.-

Los trabajos comprenderan, estudios topograficos, relevamiento de forestales y
luminarias existentes, estudios geotécnicos, calculos y dimensionamientos
estructurales, dimensionamiento de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas,
de comunicaciones, contra incendio, y estudios ambientales. El servicio contempla
ademas, la elaboracion de computos métricos, y la elaboracién de los respectivos
informes, memorias y planos.-

PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO:

Los plazos para la elaboracién de la documentacion de Proyecto Ejecutivo seran de 30
a 45 dias corridos desde la adjudicacion de la obra.

La Contratista tendra que entregar a los 15 (QUINCE) dias corridos desde la
adjudicacién de la obra las tareas de TRABAJOS DE CAMPO y GEOTECNIA. Para la
mencionada fecha de 15 dias corridos, también debera presentar los anteproyectos de
CALCULOS Y DIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES, INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE
COMUNICACIONES e INSTALACIONES ESPECIALES para la supervision por parte
de la Inspeccién de Obra.-

Durante el transcurso de estos primeros 15 dias se debera plantear el modo en el que
se ejecutaran las pruebas de ensanches en las esquinas solicitadas y se comenzaran
a ejecutar inmediatamente después que la inspeccion de obra apruebe el modo
presentado por la contratista. Estas pruebas deberan ser con elementos fisicos que
delimiten el nuevo limite de vereda ensanchado y que sean de dificil remocion. Se
deberan instalar para evaluar su funcionamiento final mientras dure el proceso de
elaboracién del proyecto ejecutivo y hasta que se llegue a la demolicion de dichas
esquinas.

Las esquinas a realizar pruebas seran las siguientes:

Av. San Martin y Calle San Lorenzo — esquina sur-oeste con radio de giro ampliado y
esquina nor-oeste con radio de giro tomando los anchos de vereda con los ensanches
ya realizados, segun se indica en el punto 4.3.4 RADIOS DE GIRO. Se replanteara en
conjunto con el inspector de obra.

Av. San Martin y Calle Don Bosco — en la esquina que corresponda el ensanche (ver
planc de proyecto) se ejecutara con el radio de giro ampliado. Se replanteara en
conjunto con el inspector de obra.

Av. Bartolomé Mitre y Av. Colén — esquina nor-este, con radio de giro tomando los
anchos de vereda con los ensanches ya realizados, segun se indica en el punto 4.3.4
RADIOS DE GIRO. Se replanteara en conjunto con el inspector de obra.

A
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Av. Bartolomé Mitre y las intersecciones con las calles secundarias. Se hara una
esquina por cruce segun se indica en el punto 4.3.4 RADIOS DE GIRO.

PROFESIONALES INTERVINIENTES:

Los trabajos deberan ser realizados por profesionales idoneos y especializados en
cada una de las tareas o estudios a realizar y con experiencia comprobable. Se debera
presentar antecedentes de los profesionales para corroborar la experiencia en el
desarrollo de documentacion ejecutiva de obra. Todo trabajo de asesoria encargado
por la Contratista también debera ser realizado por profesionales con experiencia
comprobada y debidamente calificados.

Una vez entregada la documentacion luego de los 30 (treinta) dias corridos dese la
adjudicacién la Contratista debera contar con una oficina técnica con profesionales
idéneos para el desarrollo de la documentacién ejecutiva que la Inspeccién de Obra
considere necesaria. La oficina técnica especifica de la Contratista debera estar
presente hasta la finalizacion de la Obra.

ACTIVIDADES PREVIAS:

Antes del desarrollo del servicio, la Contratista deberd realizar las siguientes
actividades:

a. Trabajar sobre el anteproyecto elaborado por la Municipalidad, este debera emitir
comentarios o sugerencias respecto al anteproyecto. En la fase inicial del proyecto, el
Consultor debera realizar un reconocimiento del emplazamiento del Proyecto y los
sitios inherentes al Proyecto.-

c. Presentacion de un plan de trabajo, planificacién y programacion de las tareas a
realizar y de un indice de la documentacion de proyecto Ejecutivo a desarrollar. -

d. Identificacion y cuantificacion de las obras existentes.-
e. Replanteo de los ensanches de esquina anteriormente descriptos.-
GENERALIDADES

El consultor deberd elaborar el disefio detallado teniendo en cuenta los datos mas
actualizados disponibles, las condiciones del sitio de proyecto, tecnologias de
construccion, las normativas vigentes municipales y expuestas en el siguiente pliego y
cualquier otra informacion relevante que haga al buen funcionamiento del Proyecto.-

PROYECTO ARQUITECTONICO

Con el anteproyecto que sera entregado por la Municipalidad, la firma contratista
debera realizar las siguientes actividades:

a) Revision integral de los disefios arquitectdnicos y su sistema constructivo.-
b) Recomendaciones de ajustes al anteproyecto arquitectdnico si las hubiere (a ser

inspeccionado por el municipio).-

—
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c) Disefios arquitecténicos.-

TRABAJOS DE CAMPO

Topografia
Relevamiento topografico.-
Sobre la base del anteproyecto, se realizaran las operaciones siguientes:

a) Relevamiento planialtimétrico: Se debera realizar un relevamiento planialtimétrico
que consiste en los levantamientos detallados y minuciosos de todas las
construcciones existentes afectados por el proyecto y a ser demolidos si existiesen.
Deberan relevarse ademas hechos de interés que tenga preponderancia a la hora de
la definician del proyecto como los forestales y luminarias existentes.-

b) Precisidn de los trabajos topograficos.-

Las precisiones requeridas para el levantamiento planimétrico en la poligonal son
las siguientes:

- Mediciones lineales: £ 10 mm/Km

- Mediciones angulares: 10" n

- Mediciones de nivel para RN: max.£ 6mm/km
- n es el numero de vértices.

Las mediciones lineales se podran realizar con distancidmetros o con cintas
centimetradas, éstas preferentemente metdlicas, pudiendo utilizarse las cintas de
fibras sintéticas. Las mediciones angulares seran realizadas con teodolitos de
suficiente precision a fin de cumplir con la tolerancia angular especificada. El uso de
estacion total estd permitido para obtener mayor precision.-

Las mediciones altimétricas seran realizadas con niveles opticos adecuados. a la
tolerancia respectiva especificada.-

c¢) Materializacién de los puntos, vértices y lineas. Cada punto o vértice debera ser
estaqueado en los lugares posibles o ser marcado e identificado de tal forma a ser
reconocido durante el replanteo del proyecto.-

d) Libretas de campo

Las libretas de campo seran adecuadas para su utilizacion en el campo, debiendo ser
manuables y con el disefio correcto para las necesidades de cada tarea a ejecutar.
Seran ademas por duplicado. Las libretas originales seran entregadas a la Inspeccion
de Obra, junto con toda la documentacién y los duplicados quedaran en poder de los
Consultores.-

GEOTECNIA
= .
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a) Ubicacién de los sondeos: Los sondeos seran ubicados preferentemente en los
sitios de mayor concentracion de cargas o de manera tal a definir fehacientemente la
estratigrafia del terreno. Esta ubicaciéon se debe consensuar con los proyectistas y
estructuralistas de la Inspeccién de Obra.

b) Sondeo a percusién. Se realizaran ensayos S.P.T. (Standard Penetration Test)
donde la Inspeccion considere necesario para el correcto calculo estructural.-

c) Nimero de sondeos:

Se adoptara el criterio de la Norma Brasilera NB12 (utilizada en nuestro medio), que
establece un minimo de dos sondeos para edificaciones inferiores a 200 m2, 3
sondeos de 200 a 600 m2, aumentandose luego un sondeo cada 200 m2. Para el caso
de que el nimero total de sondeo siguiendo la norma Brasilera NB12 sea menor que la
cantidad de soportes o apoyos del Paso a Desnivel, la Firma Consultora debera
asumir como minimo un sondeo por apoyo.-

d) Profundidad de los sondeos:

Los sondeos deberan alcanzar indefectiblemente los suelos con “rechazo”, NUMERO
DE

GOLPES DEL ENSAYO SPT MAYORES A CINCUENTA (N=50). En las zonas con
edificaciones prever profundidad de sondeos entre 12 a 15 m.-

e) Trabajos de laboratorios:

Todas las muestras seran ensayadas en un Laboratorio de Suelos de reconocida
solvencia por los entes competentes. Se deberan realizar ensayos de clasificacién por
tamizado y en caso de suelos cohesivos se debera determinar Humedad Natural y
Limites de Atterberg (limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).-

f) Presentacion de los resultados:

El informe final comprendera el plano de ubicaciéon de los sondeos, la nivelacién de la
boca de los mismos, referida a la referencia de nivel del proyecto, datos sobre la
resistencia a la penetracién, posicion y potencia de los acuiferos y descripcion de los
estratos atravesados por medio de ensayos de rutina en laboratorio (clasificacion y
limites de Atterberg). Se presentara asi mismo la estratigrafia del terreno a lo largo de
las rectas o los planos definidos por los sondeos y las especificaciones utilizadas en el
estudio.-

g) Recomendaciones:

El informe final incluira las recomendaciones finales sobre el tipo de cimentacién mas
adecuado, la cota de asiento de las mismas y la capacidad admisible de soporte del
suelo, como asi también indicaciones Uutiles para la construccion.-

CALCULOS Y DIMENSIONAMIENTOS ESTRUCTURALES

A e
e
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Todas las estructuras de Hormigdn armado seran calculadas por la contratista. La
contratista se hara cargo de las tramitaciones y aprobaciones con los organismos
competentes.-

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Instalaciones hidraulicas

Que comprende el dimensionamiento de las instalaciones de drenajes de agua de
lluvia y posibles crecidas aluvionales.-

Planos y calculo hidraulico: La Contratista debera realizar la documentacién de
Hidraulica necesaria para la correcta evacuacién del exceso de agua por lluvias.

Se adjunta un informe técnico del Departamento de Ingenieria, Direccion de Obras
Publicas de la Municipalidad de Mendoza para el correcto estudio del drenaje de agua
de lluvia en estos sectores a intervenir, ver “Anexo 10.1 - Informe Departamento de
Ingenieria - Dir. Obras Publicas”

La contratista debera asegurar el correcto funcionamiento de los desaglies en caso de
lluvia en cualquier momento durante la obra y al terminarla.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
a) Eléctricas

Que comprende el dimensionamiento de las instalaciones eléctricas del Proyecto. La
ejecucion del proyecto de soterramiento de todas las instalaciones eléctricas. Se
trabajaréd con profesionales idéneos a la tematica y en conjunto con la empresa
distribuidora de energia y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El dimensionamiento incluye:
Tableros, camaras de inspeccion
Transformadores

Generadores

Acometidas

Y todos aquellos elementos que sean necesarios dejar previstos para la ampliacién y
crecimiento de dichas redes.

INSTALACIONES ESPECIALES

a) Otras Instalaciones Necesarias para la funcionalidad del Proyecto que la Inspeccion
de Obra considere necesaria.-

APROBACIONES
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Todas las aprobaciones que sean necesarias para el desarrollo de la obra deberan ser
realizadas por la contratista.-

PLANOS A PRESENTAR

La Inspeccion de Obra otorgara un rotulo reglamentario para la elaboracién de la
documentacién a entregar.-

Los planos deberan ser entregados con un protocolo CAD aprobado por la Inspeccién
de Obra. Se entregara toda la documentacién en formato papel y en formato digital
(CAD/WORD/EXCELL) por duplicado. A modo de ejemplo se propone la siguiente
documentacion:

*Planos de ubicacién

*Planos de zonificacion

*Planos de arquitectura

*Planos de paisajismo

*Planos de instalaciones Hidraulicas.

*Planos de insercién y replanteo

*Plantas acotadas.

*Plantas equipadas con mobiliario.

*Cortes longitudinales.

*Cortes transversales.

*Fachadas Frontales.

*Fachadas Laterales.

*Detalles Constructivos:

Detalle de Rampas

Detalle de Ensanches de veredas

Detalle de piso: veredas / calzadas

Detalle de luminarias en funcién del estudio luminico a efectuar
Detalle de cordones

Detalle de acequias — todas las tipologias que surjan
Detalle de intertrabados: adoquin / porfido

Detalle de coladeras y desaglies pluviales y aluvionales
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Detalle del paseo Boulevard Av. Bartolomé Mitre
Detalle de luminarias del paseo con estudio luminico correspondiente
*Anexos:

10 Perspectivas o renders en las ubicaciones que los responsables del Proyecto de la
Municipalidad indiquen.

Estudios técnicos y memorias técnicas necesarias para el desarrollo del Proyecto
Ejecutivo.

Es responsabilidad de la empresa proveer toda la documentacién necesaria para la
correcta ejecucién de obra.

Ofros planos arquitectdnicos necesarios para la ejecucion de la obra que los
profesionales encargados del Proyecto de la Municipalidad y la Inspeccion de Obra
consideren necesarios seran desarrollados por la Contratista.-

A1.7-B1.7 _ REPLANTEO
C1.6 —D1.6 _ REPLANTEO

Este item sera supervisado por agrimensor de la Empresa y controlado por la
inspeccion. Esta tarea se refiere a la materializacion en el terreno de las dimensiones
de la obra a realizar, segin lo indica la documentacién grafica adjunta. Sera
supervisada por el inspector de obra. Se realizara con posterioridad a la ejecucion de
la demolicion de veredas y acequias.

El plano de replanteo lo ejecutara la contratista basandose en los planos generales y
de detalle que obren en la documentacion y debera presentarlo para su aprobacion a
la Inspeccion, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones,
debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisiéon que pudiera haberse
deslizado en los planos oficiales. Lo consignado agqui no exime a la Contratista de la
obligacion de verificacion directa en el terreno.

En el caso del replanteo de los ensanches de esquina se ejecutaran previo a la
demolicién a modo de prueba del sistema desarrollado. Se ejecutaran durante el
proceso de proyecto ejecutivo y seran las esquinas descriptas en el punto 1.9
PROYECTO EJECUTIVO. Dicho replanteo de prueba debera estar demarcado con
elementos fisicos que delimiten la circulacién vehicular para que no ingresen en los
ensanches.

La contratista debera presentar planos de todos los servicios que afectan a la obra o
gue se encuentran presentes en el terreno en la primera semana de trabajo, tanto de
agua, como de luz, gas y comunicaciones. Debera identificar cada subestacion y salas
subterraneas, con sus respectivas tapas de acceso, para respetarlas y evitar dafos en
equipos ajenos. Deberan determinarse ubicaciones de cafierias y cableados,
profundidades, puntos conflictivos y deberan considerarse tanto para definir trabajos
de demolicién como de movimientos de suelo y obra.
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En caso de producirse algln inconveniente en estas instalaciones, la contratista -

debera realizar todos los tramites necesarios con los entes involucrados y debera
hacerse cargo de las reparaciones necesarias de manera inmediata, asegurando su
funcionamiento adecuado y no interfiriendo con los servicios o circulaciones del sector.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

PLANOS CONFORME A OBRA:

Una vez terminados los trabajos en obra se deberan presentar los planos conforme a
obra segun requerimientos descriptos en pliego de bases particulares.

Los mismos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la
firma del Acta de Recepcion Provisoria, sin el cumplimiento de este requisito no se
suscribira dicho Acta. Los planos conforme a obra seran entregados en 2 juegos en
soporte papel y en 2 CD o DVD.

Estos planos deberan presentar toda la informacién, gréfica y escrita, de los trabajos
gue se realizaron en obra. Debera indicar ubicaciéon y datos significativos de
instalaciones realizadas, materiales utilizados, dimensiones de obra, profundidades
importantes, niveles, equipamiento urbano, etc.

Deberan presentarse planos de Arquitectura, Obra eléctrica, Red de canalizacion de
datos, sanitaria, Paisajismo y cualquier otro plano que se considere importante para el
registro y entendimiento de la obra ejecutada. Deberan ubicarse camaras,
instalaciones, elementos arquitecténicos, etc. con medidas y demarcacion
correspondiente.

A1.5-B1.5 _BALIZADOS
C1.7 - D1.7 _ BALIZADOS

Serad necesario realizar un adecuado balizado del area de interferencia con el
movimiento publico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la seguridad de los
mismos. No se permitira interferir de ningin modo sobre la via plblica. Fuera del
espacio cercado no podran ejecutarse tareas de ningun tipo. Durante el transcurso de
la obra y hasta su finalizacidn, la Contratista dispondré del personal que sea necesario
para asegurar el area de trabajo contra acceso de personas no autorizadas, deterioros
o robos de materiales.

A1.8-B1.8 -C1.8-D1.8 _ HIGIENE Y SEGURIDAD

La Contratista proveera un especialista con experiencia comprobable en obras
similares durante el transcurso de la obra.

Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la
construccién, impe}rara’ Io establecido por la Ley Nacional N° 24557 y su
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reglamentacion, el Decreto 911/16, las resoluciones, disposiciones y demas normas
vigentes y futuras, asi como las ordenanzas y reglamentaciones de la Municipalidad
de la Ciudad de Mendoza, que resulten de aplicacion. Se exigira la incorporacion de
un Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el plazo de ejecucion de la obra,
quedando a cargo de la CONTRATISTA el costo del mismo. Asi mismo se debera
garantizar en la obra la incorporacién de todos los requerimientos que la ley exige en
materia de seguridad tanto para el personal de la obra, como para el material
necesario para realizar las tareas.

Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en
construccion desde el 1° dia, seran las siguientes:

Documentacion a ser presen.iada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:
Aviso de obra (sellado por ART)

Programa de Seguridad aprobado por la ART

Caratula de Libro de H y S foliado por la SSTSS

Formulario 931 y comprobante de pago, con némina de personal incluida
Seguro de maquinarias a utilizar

Licencia de conducir habilitante de maquinista

Constancia de entrega de EPP

Constancia de entrega de Ropa de Trabajo

Constancia de capacitacién — induccion para el inicio de obras

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma
documentacion solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la
ejecucion de Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los
puntos de, personal incluido en Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o
personal de obra; inspectores, visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de MULTA.

El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomara todas las
medidas que considere necesarias para evitar accidentes. En todos los casos la
responsabilidad civil, dafios econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con
motivo de la ejecucién de los trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el
Representante Técnico, la Empresa Constructora y el matriculado correspondiente.

A2 - B2 _DEMOLICION, LIMPIEZA Y RECUPERACION

A21 - B21 - C3.2 - D22 _ DEMOLER ESQUINAS EXISTENTES, CORDONES,
PUENTES Y ALCANTARILLAS

C2.2 _DEMOLER CRUCES SENDA PEATONAL

b
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Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de las
losetas de hormigoén existentes.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren méas idoneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.) personas o bienes de
terceros o de la Municipalidad.

Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
gue se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algln dafio, la Empresa sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, fransportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que deberan quedar en
poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la Inspeccion,
que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias de la
Comuna. Se incluye en precio del item la demolicion del cordén de vereda.

Las esquinas que estén en procesos de pruebas seran las Ultimas a demoler para
extender al maximo el proceso de estudio de las intervenciones y poder evaluar con
mayor detalle las medidas finales. Dichas pruebas se ejecutaran como testeo del
sistema planteado y la posibilidad de generar reajustes de dimensiones.

En el caso de Av. San Martin se iniciara la demolicion desde Av. Colén hacia el norte y
las pruebas de ensanches se ejecutaran en las esquinas con San Lorenzo y Don
Bosco, permitiendo la circulacion peatonal en estos puntos.

Las pruebas de ensanches se ejecutaran con elementos de barrera fisica para
delimitar el transito vehicular, los sectores de estacionamientos y las areas de espera
peatonal. Dichos elementos deberan quedar fijados en calzada y ser de dificil
remocién. Luego de los dias de prueba el inspector de obra definira las medidas
finales y el replanteo de la curva con la que se ejecutara definitivamente el ensanche.

Estas pruebas piloto se realizaran en coordinacién entre la contratista y el inspector de
la obra desde la etapa de proyecto ejecutivo, deberdn permanecer la mayor cantidad
de dias posible.

CORDONES:

Se deberan demoler los cordones de hormigdn armado existentes
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En caso de que la calzada sea de asfalto se demolera el cordén existente y ademas se
demolera la calzada en 20 cm de ancho y 15 cm de profundidad por debajo del
cordén, quedando un espacio para el nuevo cordén de 20 cm de ancho y 30 cm de
altura.

En caso de que la calzada sea de hormigén se demolera el cordon existente hasta la
calzada. En este proceso, se procedera a separar los cordones antedichos de la
calzada donde estéan adheridos y/o apoyados, cuidando especialmente de no dafiar la
calle pues sobre la misma se ejecutaran cordones nuevos.

Si sucediera que el cordén se desprende de la calzada dejando una superficie de
apoyo muy lisa se procedera a darle nuevamente rugosidad mediante picado manual o
mecanico. De considerarlo adecuado la Inspeccion, podra mantenerse la armadura
existente de cordones demolidos, a los efectos de ser utilizada en la ejecucién de los
elementos nuevos.

Los trabajos de demolicion de cordén existente deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las
Generalidades.

ALCANTARILLAS

Se deberan demoler las alcantarillas de hormigén armado existentes que indique la
Inspeccién o que sea necesario por razones de obra, deterioro, etc.

Los trabajos de demolicion de alcantarillas deberan cumplir con las especificaciones
detalladas en la seccidn referida a las demoliciones en las Generalidades.

PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

Se demoleran todos los puentes vehiculares y peatonales existentes. La contratista
debera presentar un cronograma de trabajos que seréd aprobado por la Inspeccion y se
le debera dar aviso a cada propietario con al menos 5 dias de anticipacion.

Los trabajos de demolicion de puentes vehiculares existente deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccién referida a las demoliciones en las
Generalidades.

A22-B22-C3-C3.1-D2-D2.1 _ DEMOLER VEREDAS

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicién de veredas.
Las labores seran realizadas en todos los sectores de la obra en cuestién que estan
indicados en los planos y/o en los que sean ordenados por la Inspeccidn.

Ejecucién: La ejecucion de las demoliciones podrén efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias
del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes
(redes de cloaca , agua , gas, energia, teléfono, etc.), personas o bienes de terceros o
de la Municipalidad.
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Asi mismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en
que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algin dafio, la Empresa sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicién seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccién, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar vy el normal
escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccién y la Sub-Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna, sin que ello represente costo adicional alguno.

Los trabajos de demolicidon de puentes vehiculares existente deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las
Generalidades.

C2 _DEMOLICION BOULEVARD
C2.1 _DEMOLICION BOULEVARD EXSISTENTE.
C2.5_ DEMOLER ESQUINA ENCUENTRO PLAZA INDEPENDENCIA

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion del actual
paseo central de la calle Mitre en el tramo norte entre calles Espejo y Av. Las Heras.
También correspondera a la demolicion de los encuentros de Plaza Independencia con
Av. Bartolome Mitre y Rivadavia y Av. Bartolomé Mitre y Espejo.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones se harad en forma secuencial, dejando sin
demoler y respetando la actual altura de posa que rodea el arbolado existente, se
definird el tamafio de acuerdo al requerimiento de la especie a intervenir, con el objeto
de no exponer en cada especie y las raices superficiales. La Empresa Contratista
debera apuntalar el arbolado existente a fin de resguardar la especie y la seguridad del
lugar, los transeuntes y vecinos. La misma podra efectuarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren mas idoéneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios
existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de
terceros o de la Municipalidad. Asimismo debera asegurase el libre escurrimiento de
las aguas durante el tiempo en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafo, la Empresa sera la Unica responsable de

tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.
e
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Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros a la estética del lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion sera
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econdmico, a juicio
de la Inspeccion y la Sub-Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccidn, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna.

C2.3 _ DEMOLICION DE CANTEROS CIRCULARES EXISTENTES.

Se demoleran todos los canteros circulares existentes en el tramo de boulevard a
demoler, para ejecutar el nuevo proyecto de boulevard.

IMPORTANTE: LAS ESPECIES Y PLANTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS
ACTUALES CANTEROS SERAN TRASLADADAS SEGUN ORDEN DE LA
INSPECCION.

C2.4 _RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

Descripcidon: Este {tem comprende los trabajos vinculados al retiro de material
proveniente de la demolicién de veredas, boulevard, canteros existentes y de cualquier
estructura que interfiera en el desarrollo del proceso de ejecucién de la obra
proyectada.

Ejecucién: Las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren mas idéneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para
que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de cloaca,
agua, gas, energia, teléfono, etc.) personas o bienes de terceros o de la Municipalidad.
En consecuencia, de producirse algin dafio, la Empresa sera la Unica responsable de
tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicidn seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares escogidos por la Empresa y
aprobados por la Inspeccion, tal gue no afecten a terceros, a la estética del lugar y el
normal escurrimiento de las aguas. La disposicion final de los materiales de demolicion
sera exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que
se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccion y la Sub-Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
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Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna. Se incluye en precio del item la demolicion del corddn de vereda.

A2.3 -B2.3 _ RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de veredas
existentes, y de cualquier estructura que interfiera en el desarrollo del proceso de
ejecucion de la obra proyectada.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los que
sean ordenados por la Inspeccion.

Ejecucion: Las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para
que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes de cloaca,
agua, das, energia, teléfono, etc.,) personas o bienes de terceros o de la
Municipalidad. En consecuencia, de producirse algin dafio, la Empresa sera la Gnica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicién seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares escogidos por la Empresa y
aprobados por la Inspecciodn, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y el
normal escurrimiento de las aguas. La disposicidn final de los materiales de demolicion
sera exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que
se hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccidén y la Sub-Secretaria de Desarrollo Urbano, se decidiera que deberan
guedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna. Se incluye en precio del item la demolicion del corddn de vereda.

A4 -B3-C5-D3_ CORDON

A4.1-B3.1 - C5.1 —D3.1 _ CORDON H°A® PARA CALLE TERMINACION EN FINO
(INTERTRABADO)

Se deberan construir cordones de hormigén armado como contencion y separacion
entre el pavimento intertrabado ya sea de adoquin o de pérfido y el piso de baldosa
granitica.

Se practicaran barbacanas y coladeras, cuyo disefio y dimensiones deberan
adecuarse al calculo hidraulico (debera coincidir en lo posible con las juntas del
pavimento o instrucciones que imparta la inspeccion).

Sobre la banguina existente se colocaran hierros nervurados minimo de &6, en forma
de U anclado con los productos quimicos (no menos de 6 cm) su didmetro serd 6 mm
cada 20 cm. Estas U invertidas estaran_vinculadas con dos hierros nervurados del

) b
6mm. il
\ \
\
1
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
Y, 20 dd 66
AN MANUEL EILICE
AFG. Juja\l I M il Urbaf’?
Sybsecretd yctura y Am

Seqretaria
Hunidp3!io?



men
doza

La calidad del hormigén a emplear en la ejecucion de cordones serda H28 y la ...
compactacion del hormigén de cordones se efectuara con vibradores mecanicos del

tipo denominado de inmersidn. El retiro de los moldes utilizados para conformar el
corddn, tendra lugar una vez que el hormigén se encuentre en un estado de
endurecimiento suficiente para impedir deformaciones. A tal efecto el contratista
dispondra de la cantidad de moldes necesarios como para impedir demoras en el
hormigonado de los cordones.

El hormigon de los cordones presentard una vez desencofrado, una estructura densa,
sin vacios y como evidencia de su compactacion, las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos. En las frecuencias con las juntas transversales de contraccion y
construccion del pavimento se ejecutara de igual manera en el cordén.

Los quimicos de anclaje seran de marca reconocida y aprobados por la inspeccion.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

Respecto de los niveles de coronamiento de cordones, se ha previsto mantener el
nivel de los cordones existentes a demoler.

CORDON CONFINAMIENTO INTERTRABADO

Se deberan ejecutar cordones de hormigon armado que sirvan de confinamiento al
pavimento de adoquines y de pérfido, en aquellos lugares que asi lo requieran y donde
se vaya a remodelar la calzada colocando intertrabado de adoquin o de pérfido, con la
seccion que figura en los planos generales y de detalles y en los lugares donde
indique la Inspeccién.

Esta situacion se presenta en los cruces de calles donde se ha previsto recapar la
actual calzada con pavimento intertrabado o porfido: Av. Bartolomé Mitre en sus
cruces con Plaza Independencia, Calle Rivadavia y Calle Espejo, en este caso sera
con intertrabado de adoquin. Av. San Martin y Peatonal Sarmiento, en este caso sera
_con intertrabado de porfido a colocar segun disefio presentado en plano.

En el caso de Av. San Martin y Peatonal Sarmiento se ejecutaran la cantidad de
cordones de confinamiento como se presenten en el detalle del plano. En todos los
casos entre los cordones circulares se prevera la colocacion de hileras completas de
intertrabado, no pudiendo quedar espacios para cortar los mismos. Entre el cordon
interno de la senda peatonal y el cruce con el cordén de vereda en la margen Este de
la calle, se dejara el espacio previsto justo para que se coloquen 2 lineas de
intertrabado de porfido. Por calle Garibaldi se ejecutard un cordon que divida el
intertrabado actual de adoquin con el intertrabado a colocar de pérfido. En los otros
cruces de esquinas en donde se tengan que ejecutar rampas, éstas se haran de H® A°
y serviran de confinamiento del intertrabado de pérfido a colocar.

La calidad del hormigén a emplear en la ejecucién de los cordones sera tipo H 28. El
acero para hormigén sera tipo ADN 420.
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La ejecucién de cordones de hormigdn armado que serviran de contencion de sectored

de pavimento intertrabado se construira en lugares donde existen pavimentos. Por lo

tanto sera necesario previamente aserrar, demoler y retirar escombros y excavar hasta
alcanzar las medidas indicadas en planos para el cordén que nos ocupa. El colado se
ejecutara con hormigon de buena calidad producido en plantas elaboradoras (no en
obra) respetando las normas vigentes en cuanto a, colado, vibrado, moldeado y
curado del hormigén. La terminacion superficial sera a llana. Se tomaran muestras de
hormigdn para ensayo a 14 y 28 dias, por lo menos tres muestras por cada cruce de
calles. Amén de lo indicado en planos se ejecutaran estos cordones donde lo indicare
la inspeccion.

La contratista deberd presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

A4.2-B3.2-C5.2-D3.2_ CORDON POSA ARBOLES
C5.3-D3.3 _ CORDON DE CONFINAMIENTO POSAS

Descripcion: Este ltem consiste en le ejecucién de cordones de hormigén para
confinamiento de posas.

Ejecucion: Las nuevas posas a construir para arboles existentes o a reponer, tendrén
dimensiones minimas de 1,30 por 1,30 metros pudiendo variar de acuerdo a la
envergadura del forestal, lo que sera determinado por la Inspeccion. Los bordes de la
vereda deberan ubicarse a una distancia minima de 0,40 m del perimetro del forestal.

Cada posa o cantero estara confinada por un cordén perimetral (en tres caras) de
hormigdn simple de 12 cm. de ancho por 15 cm. de profundidad igual al cordén de
confinamiento de la vereda de adoquines.

A4.3-B3.3-C5.5-D3.5_ CORDON CONFINAMIENTO ACEQUIAS

Se ejecutara un cordén de confinamiento a nivel de vereda, que se ejecutara armado
con hierros @ 8 y estribos del &6 cada 15cm y se utilizara hormigén H28 (ver detalle
adjunto). La altura total del mismo quedara a cargo del inspector de la obra y sera en
funcion de la altura de inicio del recubrimiento de piedra bola, o el tipo de acequia a
desarrollar.

Este item se desarrollard en todas las intervenciones a realizar en la obra
Centralidad. Sera en funcion de los tipos de acequias y veredas a realizar.

A44 — B34 — C54 — D34 _ CORDON CONFINAMIENTO ENCUENTROS DE
CALLES (ml)

Descripcion: Este item consiste en le ejecucion de cordones de Hormigén armado en
la longitud y con la seccién que figura en los planos generales y de detalles, y que
serviran para limitar los sectores donde cambian los materiales de pavimento. Esta
situacion se presenta en los cruces de calles donde se ha previsto recapar la actual
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‘calzada con pavimento intertrabado. La calidad del hormigén a emplear en la-

ejecucion de los cordones sera tipo H 28. El acero para hormigén sera tipo ADN 420.

Ejecucion: La ejecucion de cordones de hormigon armado que serviran de contencion
de sectores de pavimento intertrabado se construiran en lugares donde existen
pavimentos. Por lo tanto sera necesario previamente aserrar, demoler y retirar
escombros y excavar hasta alcanzar las medidas indicadas en planos para el cordén
gue nos ocupa. El colado se ejecutara con hormigon de buena calidad producido en
plantas elaboradoras (no en obra) respetando las normas vigentes en cuanto a:
colado, vibrado, moldeado y curado del hormigén. La terminacion superficial sera a
llana. Se tomaran muestras de hormigén para ensayo a 14 y 28 dias, por lo menos
tres muestras por cada cruce de calles. Amén de lo indicado en planos se ejecutaran
estos cordones donde lo indicare la inspeccidn.

A5 — B4 - C6 - D4 _ HORMIGONES
A5.1 - B4.1 - C6.1 — D4.1 _ CARPETA DE NIVELACION H13

Descripcién: Este item consiste en la construccién de una carpeta de hormigon de
calidad H-13, de 3 cm de espesor minimo con el objeto de absorber toda imperfeccion
(depresiones y grietas importantes) de la actual carpeta de rodamiento a los efectos de
disponer de un sustrato adecuado al manto de arena sobre el que se apoyan los
intertrabados. Esta carpeta tendra diferentes niveles en funcién del intertrabado a
utilizar y del desnivel a salvar (15cm aproximadamente). En el caso del pérfido que
posee 10cm de espesor, la carpeta tendra un espesor de 3cm aproximadamente mas
2cm de arena de asiento. En el caso del adoquin que posee 8cm de espesor, la
carpeta serd de 5¢cm aproximadamente mas 2cm de arena de asiento.

Los cruces de calle a intervenir con recapado son los siguientes:
Av. Bartolomé Mitre con Calle Rivadavia

Av. Bartolomé Mitre con Calle Espejo

Av. San Martin y Peatonal Sarmiento - Garibaldi

Estos encuentros se nivelaran con vereda materializandolos con intertrabado de
adoquin en los casos de Av. Bartolomé Mitre y con intertrabado de pérfido en el caso
de Av. San Martin.

La cantidad de cemento Portland que se utilizara para la preparacion de un metro
cubico de hormigdn, sera de 360 kg como minimo. La consistencia y trabajabilidad del
hormigén se medira de acuerdo al ensayo del tronco de cono que dard un
asentamiento entre 2 a 4 cm. Para el caso particular de este item se utilizara como
agregado grueso un tamafio maximo que no debera superar los 15 mm de diametro.

El hormigon se colocaréa con elementos que permitan una distribucion y alisado
superficial adecuado a la tarea requerida, para el caso se usaran llanas, fratas, reglas
o cualquier elemento gque resultare pertinente.
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En todos los casos se colocara sobre el material existente. Se construira la carpeta de
hormigdn indicada, con un espesor minimo de 3cm, de acuerdo al siguiente
procedimiento:

1. Remocién de todo material suelto proveniente de la carpeta de rodamiento existente
y limpieza completa del sector a hormigonar.

2. Aplicacion de un producto apto para adherir hormigones de distintas edades, tal
como Sika Latex o similar.

3. A los efectos de poder cargar rapidamente la superficie hormigonada con los
adoquines correspondientes, se debera incluir al hormigén un aditivo acelerante de
endurecimiento.

4. Curado eficiente con productos adecuados durante el tiempo que otorgue el
acelerante de endurecimiento para liberar el hormigén al uso requerido.

A5.2 -B3.2 - C6.2-D4.2 _ CONSTRUCCION CUNETAS

CONSTRUCCION ACEQUIAS H°A° Y LOSAS SOBRE ACEQUIA

Este item corresponde a las intervenciones a realizar sobre Av. San Martin entre los
tramos de Colén — Vicente Zapata y Montevideo — Alem, asi como también sobre la
interseccion de Av. San Martin con Peatonal Sarmiento — Garibaldi. Se adjunta detalle
de acequia de H°A°.

Una vez demolidas las losas sobre acequia y vereda se evaluara el estado de las
mismas. Se deberan demoler las alcantarillas de hormigdn armado existentes que
indique la Inspeccién o que sea necesario por razones de obra o detericro. En ningtin
caso se modificaran las dimensiones actuales de las mismas.

Los trabajos de demolicién de alcantarillas deberan cumplir con las especificaciones
detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

En el sector de Av. San Martin entre Colén y Montevideo las acequias se encuentran
actualmente tapadas. En la re funcionalizacién que se llevara a cabo, se realizara el
recambio completo de veredas y se mantendran éstas acequias tapadas. En el
momento de roturas de las veredas existentes se relevara el estado interior de las
acequias y se evaluara la necesidad de reparacion y/o demoliciéon y construccion a
nuevo de las mismas, decisién que tomara el inspector de la obra y lo informara a la
empresa considerandose esto como obra complementaria. En todos los casos se
mantendra el ancho existente. Se verd si el estado actual de las posas posee
suficiente superficie permeable para el riego del arbolado publico, en el caso de que
no sea asi se generaran mayores superficies permeables.

En aquellos casos en donde se requiera la demolicion y reconstruccion de la acequia
se procedera del siguiente modo: Concluido en su totalidad los trabajos especificados
en el item “Demolicién limpieza y recuperacion” y una vez aprobados por la Inspeccion
en cada una de las secciones respectivas, se podra iniciar la excavacion de aquellas
donde conforme a las indicaciones de los planos, cémputos y érdenes de la
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Inspeccion deberan construirse las cunetas de hormigdn. Las labores se podran
ejecutar con procedimientos mecanicos o manuales, pero en todo caso debera
observarse especial cuidado para que en la medida de lo posible la seccién a excavar
corresponda con la mayor exactitud al perfil que habra de alojar la obra proyectada. A
tal efecto los cortes del fondo y de las paredes deberan presentar superficies planas y
uniformes acorde con la granulometria del material excavado. Por otra parte las tareas
se desarrollaran de modo tal que no afecte el galibo y el grado de compactacion de las
superficies adyacentes a la excavacion.

Cuando el fondo o las paredes de la excavacion presenten irregularidades importantes
a juicio de la Inspeccién como consecuencia de un proceso de ejecucién deficiente o
por la naturaleza granular del terreno, con el proposito de asegurar el adecuado apoyo
de las estructuras y la obtencién de los espesores indicados en los planos, todo
exceso en la excavacion debera ser rellenado con hormigén H-8 (seglin denominacion
Cirsoc 201) el que previamente debera contar con el visto bueno de la Inspeccidn.

No se permitira de ninguna manera efectuar rellenos por debajo de la cota de
fundacion con tierra o material suelto.

Las bases de asiento de la estructura de fundacién deberan prepararse
inmediatamente antes de la construccion de aquella.

Todo el material proveniente de la excavacion debera ser cargado y transportado fuera
de la obra y depositado en un lugar previamente aprobado por la Inspeccidn.

Deberan ejecutarse los cribados que se consideren necesarios para la correcta
infiltracion de agua en el fondo de la cuneta, y deberan respetarse las especificaciones
establecidas por la Direccion de Arbolado Publico. La contratista debera presentar
detalles de espaciado y dimensiones en la documentacién del Proyecto Ejecutivo para
ser revisado y aprobado por la Inspeccion.

Las cunetas deberan ser de dimensiones regulares, no produciendo angostamientos o
cambios bruscos de seccién en ningin momento de su recorrido. Deberan ser
realizadas con moldes metalicos uniformes que aseguren una terminacion perfecta
una vez desencofradas sin necesidad de retoques o agregados posteriores. Se
deberan realizar todas las juntas que la Inspeccion considere necesarias y deberan
materializarse de manera prolija y sistematizada.

En caso que un framo no sea construido correctamente o presente defectos debera
ser demolido y reconstruido por la contratista.

Durante todos los trabajos de construccidon de cunetas se debera tener especial
cuidado con los forestales existentes y sus raices. Si se dafiara alguno de ellos se
debera dar aviso inmediato a la inspeccién.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

LOSAS SOBRE ACEQUIA
o=
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Se deberan realizar losas sobre acequia en toda la extension de los tramos a intervenir
de Av. San Martin. Deberan ser de hormigdn armado de 15 cm de espesor a
ejecutarse sobre las cunetas de hormigén. Tendran una armadura principal en sentido
perpendicular al eje de las cunetas de un hierro de diametro 10 mm cada 10 cm vy
armadura de reparticion o transversal de un hierro de diametro 6 mm cada 10 cm. Se
ejecutara con hormigén tipo H 21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo ADN
420. Se tendra especial cuidado de materializar juntas de construccion donde sea
necesario. Estas juntas se ejecutaran con poliestireno expandido de 1 cm de espesor,
luego de curado el hormigén se rellenaran las juntas con asfalto en caliente.

Se debera tener en cuenta que estas losas recibiran baldosas graniticas de 40x40 cm
y su mezcla de asiento, debiendo coordinarse su altura y ubicacion con el nivel final de
la vereda. Ademas deberan recibir las rejillas, tanto peatonales como vehiculares, de
registro y limpieza, y se debera prever y ejecutar la viga de sostén de cada una de
ellas con los anclajes correspondientes.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

CONSTRUCCION ACEQUIAS PIEDRA BOLA

Este item corresponde a la Av. Bartolomé Mitre en toda la extensién de la intervencién.
Se adjunta detalle de acequia con piedra bola.

Las acequias de Av. Bartolomé Mitre se intervendran para mantenerlas al descubierto
y se renovaran todas con el tratamiento ariginal de recubrimiento con piedra bola. En
todos los casos se mantendra el ancho existente. Sera el inspector de obra quien
defina el detalle final y las consideraciones de cada tramo de las acequias. Se iniciara
con un cordon de confinamiento a nivel de vereda, que se ejecutara armado con
hierros & 8 y estribos del @6 cada 15cm y se utilizara hormigén H28 (ver detalle
adjunto). La altura total del mismo quedara a cargo del inspector de la obra y sera en
funcién de la altura de inicio del recubrimiento de piedra bola.

Se deberan construir cunetas de piedra bola donde lo indigue la inspeccidn, dejandose
descubiertas.

Se debera realizar los lados internos de las cunetas en piedra bola. Este recubrimiento
se hara curvo hasta llegar a la base de la acequia. El fondo sera de material
permeable en todo el ancho de las posas, el resto de la longitud sera de h® H-13. Las
piedras se colocaran sobre el terreno compactado con mezcla de arena y cemento.
Deberan ser uniformes en sus dimensiones, no superando los 10cm en ninguno de
sus lados. Se colocaran en tresbolillo y siguiendo un patrén ordenado, y la junta entre
ellas no superara 1cm. Se debera unificar la altura de las piedras evitando que algunas
sobresalgan mas que otras. Se debera respetar la inclinacién indicada y asegurar la
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integridad estructural del conjunto. Si fuese necesario, se colocaran hierros para
reforzar encuentros con posas y otros puntos débiles. Al llegar a una posa se debera
realizar un cordén armado siguiendo la linea de las piedras hasta el fondo de acequia.
Las posas de arboles seran minimo de 1,20 x 1,20m, o en funcién del tamario de arbol
existente dejando hacia sus laterales 0,50mts libre.

La cara de la acequia del lado de la calzada se hara también con piedra bola con
menor pendiente y una curva menos pronunciada. El nivel mas alto de piedra bola
sera el mismo en ambos lados de la acequia. El corddn de calzada quedara terminado
al mismo nivel del cordén de confinamiento de vereda. En este corddn de calzada se
realizaran las barbacanas que seran de 40cm de ancho y se colocaran cada 6 metros
promedio respetando las pendientes de cada calzada que seran inspeccionadas por el
inspector de la obra. En el caso de tener que replantar un forestal inexistente, éste se
ubicara su nivel de plantado a nivel de fondo de acequia.

La contratista debera realizar una muestra de este tipo de cuneta para ser revisado por
la inspeccion. Una vez aprobado debera mantenerse el detalle acordado en todos los
sectores donde se indique este tipo de construccion.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

A6 - B5-C7-D5-PISOS

AB.1 — CALZADAS

AB6.3 _ ENCUENTRO DE CALLES

A6.3.1 _ PORFIDO ENCUENTRO DE CALLES

Las intersecciones de Av. Bartolomé Mitre con Calle Rivadavia y Calle Espejo se
intervendran nivelandolas con la vereda ejecutando la obra con intertrabado de
adoquin. La interseccién de Av. San Martin con Peatonal Sarmiento se nivelara
gjecutando la obra con intertrabado de pérfido. La intencidn de esto es generar una
reduccion de la velocidad de circulacién vehicular por estas intersecciones. Para esto
se nivelara a partir de la proyeccion de la ochava en donde comienza el ensanche de
esquina, creando en este punto el inicio de una rampa vehicular de maximo 2 metros
de longitud y una pendiente maxima del 12%. Las rampas se trabajaran con H°A° y
servirdn de confinamiento del intertrabado a utilizar. Los cruces se materializaran con
intertrabado de adoquin tipo HOLANDA — CIMALCO, o calidad superior o pdrfido color
gris oscuro, tipo Rio Negro o calidad superior, de dimensiones minimas de 10cm x
10cm x 10cm. Se frabajara sobre el pavimento existente creando una carpeta
niveladora donde luego se colocara la arena y terminando con el intertrabado a nivel
de vereda. Se ejecutaran cordones perimetrales al adoquin para su confinamiento.
Estos trabajos estaran bajo la supervisién del inspector de obra.

Se adjunta un informe técnico del Departamento de Ingenieria, Direccién de Obras
Publicas de la Municipalidad de Mendoza para el correcto estudio del drenaje de agua
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de lluvia en estos sectores a intervenir, ver “Anexo 10.1 - Informe Departamento de
Ingenieria - Dir. Obras Publicas”

La contratista debera asegurar el correcto funcionamiento de los desagles en caso de
lluvia en cualquier momento durante la obra y al terminarla.

ESTACIONAMIENTOS

Se proveera de un espacio de estacionamiento por cuadra para personas con
movilidad reducida. El mismo se ubicara en la esquina como primera plaza de
estacionamiento y su longitud sera de 5,50mts mas el espacio destinado a la rampa de
acceso a vereda. Se le generara un franco acceso a la vereda peatonal por medio de
una rampa a definir en cada caso por el inspector de obra o a desarrollar por la
contratista en la etapa de proyecio ejecutivo en conjunto con profesiocnales del
municipio. Todo este espacio de estacionamiento para personas con movilidad
reducida se pintara con azul, tanto el cordén de vereda como la superficie de calzada
destinada al sector.

Seguido a esta plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida se
ubicaran estacionamientos para motos y bicicletas. El espacio destinado a las mismas
sera como minimo de 1 plaza de estacionamiento vehicular y en algunos casos
utilizara hasta 3 espacios de estacionamientos vehiculares; esto dependera del sector
de la ciudad y sera indicado por el municipio al momento del desarrollo del proyecto
ejecutivo.

En la Av. Bartolomé Mitre, se ubicaran las plazas de estacionamiento para
discapacitados y para motos en las intersecciones con Av. Las Heras, Calle Espejo,
Calle Rivadavia ubicandose en uno de los margenes de la calle; y con Av. Coldn en
donde se colocaran en ambos margenes de la calle. En las salientes de vereda a
generar en los accesos a la Plaza Independencia desde Av. Bartolomé Mitre se
destinaran las dos primeras plazas de estacionamiento para discapacitados a los
costados de dichos ensanches. Dichas plazas se pintaran por completo como
especificamos anteriormente.

En la Av. San Martin se ubicaran las plazas de estacionamiento para personas con
movilidad reducida y para motos y bicicletas en la interseccién con Av. Coldn sobre la
margen oeste inmediatamente después del ensanche que abarcara todo el frente de la
Iglesia Jesuitica. Se destinara la primera plaza de estacionamiento para personas con
movilidad reducida con un largo de 5,50mts mas el espacio destinado a la rampa de
acceso a la vereda y 2 plazas mas de estacionamiento vehicular destinadas a motos y
bicicletas.

A3 RELLENO Y COMPACTACION
A3.1 RELLENO Y COMPACTACION DE CALLE
A3.2 RELLENO Y COMPACTACION DE ENCUENTRO DE CALLES

A6.1.2 _ PREPARACION DE SUBRASANTE

[ ————
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AB.1.3_ MORTERO DE ASIENTO

La arena de asiento de los mismos debera ser arena gruesa, seca y limpia, el 100%
pasara por tamiz IRAM 4,75 mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz IRAM 2.36
mm, ademas estara libre de elementos organicos como hojas, ramas etc.

La arena de asiento en ningun caso podra superar los 3,00 cm de espesor, el cual se
mantendra constante en toda la superficie de apoyo de los porfidos.

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos
extrafios. La arena a la que se refiere debe cumplir las condiciones de la tabla del
ANEXO cuyo titulo es “Limites Granulomeétricos Para la Arena de Cama y Arena Para
Sello”.

COLADERAS Y CORDONES DE CONFINAMIENTO DE BANQUINA

Se deberan construir cordones de hormigén armado como contencion y separacion
entre el pavimento intertrabado y el piso de loseta granitica.

Se practicaran barbacanas y coladeras, cuyo disefio y dimensiones deberan
adecuarse al calculo hidraulico. En todos los casos de intersecciones a nivelar se
gjecutara un minuciosc estudio de hidraulica del cual surgiran la cantidad o tipo de
desaglies a colocar en dichas intervenciones. Se disefiaran coladeras como las que
actualmente se ubican sobre Av. San Martin y Montevideo.

La calidad del hormigén a emplear en la ejecucion de cordones sera H28 y la
compactacion del hormigén de cordones se efectuara con vibradores mecanicos del
tipo denominado de inmersion. El retiro de los moldes utilizados para conformar el
cordén, tendra lugar una vez que el hormigén se encuentre en un estado de
endurecimiento suficiente para impedir deformaciones. A tal efecto el contratista
dispondra de la cantidad de moldes necesarios como para impedir demoras en el
hormigonado de los cordones.

El hormigdn de los cordones presentara una vez desencofrado, una estructura densa,
sin vacios y como evidencia de su compactacién, las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos. En las frecuencias con las juntas transversales de contraccion y
construccion del pavimento se ejecutara de igual manera en el cordon.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

A6.1.1 _ PORFIDO CENTRO KILOMETRO 0
A6.1.4 _ GUARDA PORFIDO

En la interseccidon de Av. San Martin y Peatonal Sarmiento se enrasara la calzada a
altura de vereda (15cm aprox.) teniendo en cuenta las pendientes determinadas segun
estudio hidraulico, al igual que la cantidad y ubicacion de las rejillas. Calle Garibaldi y
Av. San Martin quedaran al mismo nivel entre ellas y con veredas. Actualmente la
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Calle Garibaldi ya se encuentra nivelada. Las rampas vehiculares sobre Av. San
Martin tendréan una pendiente del 10% aproximadamente con una longitud de rampa
de 2mts y se materializaran con H° A°. Toda la intervencién en calzada se realizara
con adogquines de porfido acabado ristico, espesor minimo de 10cm x 10 x 10 cm,
color gris oscuro, tipo Rio Negro, sobre carpeta niveladora y cama de arena de asiento
que sera sus espesores determinados por la inspeccién de obra.

El pavimento presentara un disefio de piso que se continuara en la vereda. Un circulo
cuyo centro es la unidn de los ejes de Peatonal Sarmiento y Av. San Martin. El
material (pdrfido) se colocara circunvalando éste centro. En los 5 metros de didmetro
se construira un cordén de confinamiento del intertrabado, circular de 0,20m, ésta
medida se corroborara con el inspector de la obra y en funcién del plano de detalle.
Luego se continuara con el porfido hasta los 11,5m de didmetro en donde se hara el
segundo corddn circular de confinamiento, ésta medida se corroborara con el inspector
de la obra y en funcién del plano de detalle. Este ultimo quedara separado del cordén
de vereda con un espacio justo para colocar dos lineas de pérfido entre cordones. El
ultimo anillo circular se ejecutara a 4,70mts hacia afuera del anteriormente descripto y
también se corroborara con el inspector de obra. Entre los dos anillos externos de
confinamientos se colocaran en los espacios de vereda losetas graniticas de 40x40cm
con 64 panes, color blanco, tipo Blangino o calidad superior. En los sectores entre
éstos cordones que pertenezcan a la calzada y sean de pdrfido, se pintaran las sendas
peatonales. ‘

Ver detalle dibujo de piso en plano.

El porfido sera de medidas regulares 0.10 m. x 0,90 m. x 0,10 m. su calidad sera
controlada en planta proveedora y cada lote sera debidamente sefializado no pudiendo
ser remplazado por otro. La empresa debera presentar muestra del material para ser
aprobado por la Inspeccién.

C7.6 - D5.3 _ ADOQUINES INTERTRABADOS EN ENCUENTRO DE PLAZA

Se debera ejecutar la pavimentacion del sector de circulacion vehicular con bloques de
adoquin de hormigon prefabricados en planta industrial. Los mismos seran de calidad
reconocida y el espesor del bloque no debe ser menor de los 8 (ocho) centimetros,
espesor minimo necesario para el transito vehicular. Se colocaran sobre la calzada
existente a modo de recapado. Este tipo se utilizara en las intersecciones de Av.
Bartolome Mitre con Calle Rivadavia y Calle Espejo.

El adoquin utilizado sera tipo HOLANDA - Cimalco o calidad superior dimensiones:
11.5 cm de ancho, 22.5 cm de largo y 8 cm de alto, siguiendo una disposicion de
espina de pescado.

El pavimento intertrabado debera tener las siguientes caracteristicas:

Dimensiones: El tamafio y la forma de los adoquines seran uniformes y parejos, para
que traben unos con otros y la superficie final sea plana. Para esto, las diferencias
maximas en las dimensiones con respecto a las dadas por el proveedor, no seran de
mas de 2 mm para el largo y ancho, y de 3mm para el espesor.
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Superficie: Las superficie de los adoquines seran de color uniforme y parejo, es decir
sin fisuras, huecos, descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios
(maderas, semillas, piedras grandes, etc.). El color del adoguin para pavimento
intertrabado sera gris conforme disponibilidad de provision en mercado.

Aristas y esquinas: Los bordes o aristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos,
embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas horizontales (en la cara
inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir para las
esquinas y para el bisel.

Resistencia: Debera tener una buena resistencia a |la abrasion, por lo cual se debera
usar adoquines siempre de 1ra. Seleccion.

Para evaluar la calidad de los adoquines se enviaran a un laboratorio de un ente
oficial, donde se efectuara un ensayo de flexion, eligiendo de cada lote de 5000
adoquines, 5 adoquines en forma aleatoria (escogidos por la inspeccién), la resistencia
individual debera ser nunca inferior a 3,6 MPa y la resistencia promedio de las 5
muestras, no debera ser inferior a 4,5 MPa. Si la resistencia viene dada en kgf/cm2, el
valor individual minimo debera ser de 36,7 y promedio de 45,9. El costo de los
ensayos de los adoquines debe ser solventado en todos los casos por el contratista.

Forma de acopio: Los adoquines se transportaran de planta a la obra en camiones y
se descargaran de modo de no deteriorar los elementos (descarga a mano, con gria o
auto elevador), tendiendo a conservar la forma del paquete de adoquines o pallet, en
ninglin caso se hara una pila de pallets de adoquines.

Los adoquines en zonas proximas a banquinas, cruces encuentros con alcantarillas,
etc. deberan ser cortados prolijamente de ser necesario, para seguir la forma de la
geometria del sector, dichos cortes deberan ser aprobados por la inspeccién.

Con respecto de los elementos de sefializacion y acceso a instalaciones (tapas de
bocas de registro de red de cloacas, braseros de valvulas esclusas de red de agua,
tapas de camaras de inspeccion o paso de instalaciones eléctricas, de telefonia, datos,
gas, etc.), deberan tomarse los siguientes recaudos: 1.- Se elevara su altura de modo
que coincidan con el nuevo nivel de calzada a generar. 2.- Se ejecutara un anillo
perimetral de hormigén armado de 15 cm de ancho y de alto el espesor del recapado
(entre 11 y 12 cm). La armadura de esta viga sera de 4 hierros de diametro 8 mm con
estribos de hierro diametro 4,2 mm separados 15 cm. Se utilizara acero para hormigdn
armado tipo ADN 420,

Este corddn perimetral servira de confinamiento al pavimento de adoquines.

El asiento o acomodamiento de los adoquines se haran con placa vibradora, pasada
en diferentes direcciones, teniendo la precaucion de evitar escalonamientos, luego se
procedera al reemplazo de los adoquines rotos, descascarados o que presenten
alguna anomalia en la superficie final.
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La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del °
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccidn antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

PISO BOULEVARD
C7.1 -D5.1 _ HORMIGON H21. TERMINACION ALISADO VEREDIN

Descripcién: Este item consiste en le ejecucion de Piso de Hormigén en la longitud y
con la seccion que figura en los planos generales y de detalles. El tramo del Boulevard
Bartolomé Mitre a remodelar es el correspondiente a las cuadras entre Calle Espejo y
Av. Las Heras.

El mismo se ejecutara siguiendo el mismo detalle ya realizado en el Boulevard en el
tramo entre Av. Colon y Rivadavia. El tramo actual a remodelar tendra ciertas
consideraciones diferentes para poder albergar el uso que se desarrolla de ferias
artesanales. Los canteros centrales que en el proyecto no posean arbolado existente
se transformaran en solado de intertrabado para poder instalar las carpas de la feria
artesanal. Se ejecutaran cordones de intertrabado de hormigén para delimitar sectores
de armado de carpas.

Ejecucion: En Pisos de Hormigén rodillado: se ejecutaran sobre un contrapiso
constituido segln especificaciones técnicas particulares sobre el cual se hara un
alisado a la llana con una mezcla de 1 parte de cemento y 1 parte de arena fina.
Cuando ésta superficie comience su fragiie se distribuira en forma uniforme cemento
puro con el 0xido que se haya seleccionado para dar color y se pasara suavemente el
rodillo para dar la terminacion definitiva.

Materiales: La calidad del hormigon a emplear en la gjecucidon de cordones sera la
misma que la utilizada en el pavimento (350 Kg. de cemento por metro cubico).

El hormigonado de los Pisos sera realizado en forma simultanea con la construccion
del cordon de hormigon, inmediatamente de concluidas las tareas finales en la misma
y con celeridad necesaria, para asegurar la adherencia de su masa a la de la calzada
y construir de esta manera una Unica estructura.

En general el hormigonado de los pisos se hara denfro de los 30 minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigén impreso en ese
mismo sector. Si por cualquier causa transcurrieran mas de 30 minutos, el Contratista
debera armar con malla de reparticion de fe @ 4,2 mm de ge= 2400 kg/cm2.

El retiro de los moldes utilizados para conformar el piso, tendra lugar una vez que el
hormigén se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente para impedir
deformaciones. A tal efecto el confratista dispondra de la cantidad de moldes
necesarios como para impedir demoras en el hormigonado de los mismos.

El hormigén de los pisos presentara una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacion, las caras vistas de los pisos no
presentaran huecos ni irregularidades.
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C7.3 _ ADOQUINES PRENSADO 12 X 12 X 2.5 cm. POSAS

Seran de hormigén pretensado de 12 x 12 x 2.5cm, color Rojo. Los mismos se
colocaran en damero o cuadricula. Con las juntas de 2cm de espesor.

C7.4 _ GUARDA VEREDIN ADOQUIN PRENSADO 12 x 12 x 2,5 cm.

Pisos de Hormigon y adoquines: Tendran un espesor minimo de 25 mm 12 x12 x
2,5cm y se fabricaran con tres capas superpuestas y prensadas en la forma usual de
balancin o prensa hidraulica. La capa superficial o pastina que en el mosaico
comprimido tendra 2mm de espesor, estara formada por una mezcla de 1 parte de
cemento y 2 partes de arena fina que contendra los dxidos necesarios para obtener la
coloracion que corresponda a cada caso. La segunda capa o capa intermedia tendra 8
mm de espesor y estara formada por una mezcla de partes iguales de cemento
aprobado y arena silicica de grano mediano, y la tercera capa o capa de asiento estara
constituida por 1 parte de cemento aprobado y 5 partes de arena silicica de grano
grueso. Los mosaicos asi construidos pasaran a una pileta de fragie por el término de
96 horas como minimo y luego seran sacados y estibados por un periodo minimo de
10 dias antes de su utilizacion.

JUNTAS DE DILATACION EN PISOS.

En las juntas de dilatacién se colocara una placa de poli estireno expandido del
espesor que se indigue en cada caso y que no debera ser menor de 25mm., para
separar los elementos a colocar. Se colocaran en todos los elementos.

C7.5 _ PISO ADOQUIN INTERTRABADO DE HORMIGON EN FRANJA LATERAL
BOULEVARD.

El Contratista debera replantear en la obra y con la mayor precision ajustandose a los
trabajos previstos en el proyecto. Dicho replanteo debera ser verificado y aprobado por
la Inspeccidn.

El replanteo in situ de los niveles y pendientes es muy importante y debera
consensuarse con la Inspeccion. Las pendientes deberan correr en sentido Noreste,
hacia las acequias para favorecer el escurrimiento de las aguas.

Por tratarse de veredas construidas con adoquines de hormigén, en la ejecucién del
solado debera tenerse en cuenta las siguientes pautas: preparacién de capas de base
compactacion de base construccién de confinamiento y estructura de drenaje
suministro de arena enrasado de arena aprovisionamiento de adoquines colocacion de
adoquines compactacion inicial barrido de arena de sellado y compactacion final

COLOCACION DE ADOQUINES:

Como primera medida hay que definir un patrén de colocacion, que es la manera como
iran puestos los adoquines, ademas de tener listos los confinamientos entre los cuales
se colocaran los mismos. Es importante destacar que para el transito peatonal y
vehicular es aconsejable no dejar juntas continuas en el sentido de la circulacién.
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El modo de colocacion elegido para esta obra es de “Bastén roto”.

Una vez definido el patron de colocacién, se debe verificar la alineacion de los
adoquines mediante la colocacion de estacas e hilos.

La arena de asiento no se debe pisar, por lo que las personas que colocan los
adoquines deben trabajar desde el pavimento ya construido.

Los adoquines se colocan a tope, unos con otros, y se apoyan sobre la cama de arena
(sin arrastrarlos).

Cuando sea necesario cerrar un poco mas las juntas para conservar el alineamiento
horizontal, estos deberan golpearse lateralmente con un martillo de caucho.

El ajuste entre los adoquines y el cordén de confinamiento se hace con pedazos de
adoguin bien cortados o en caso de que fuera posible se usara medios adoquines.

Si la diferencia a cubrir es menor a 4 cm. se llenara después de la compactacion final
con un mortero muy seco (1 de cemento x 4 de arena).

Los cortes pueden ser: de forma manual, con guillotina o con sierra eléctrica.

El corte mas pequefio de un adoquin es al 25% de la pieza, es decir un cuarto del
total. El corte debe ser muy prolijo, sobre todo en los 3 cm. superiores. Se debe
marcar cuidadosamente y cascar si fuera manual el trabajo de corte.

COMPACTACION:

Una vez que se haya terminado de colocar los adoquines en una extensién grande, o
cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario hacer la primera compactacion.
Esta se hace con una plancha vibro-compactadora de una superficie aproximada de
50 x 50 cm.

No se debe dejar superficies sin compactar de un dia para el otra.

Se realizaran dos pasadas de la placa en diferentes direcciones. Este trabajo se
realizara hasta una distancia de un metro antes de los extremos no confinados del
solado, para evitar desplazamientos.

Si después de esta primera compactacion se producen algunas roturas en los
adoquines o saltaduras de su cara vista, hay que reemplazarlos.

SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACION FINAL:
El sellado de las juntas es fundamental para el buen funcionamiento de los pisos.

En la linea de 0,40 m. de ancho de adoquin californiano color rojo, se producira un
dentado a los fines de no romper la traba necesaria para consolidar mejor el piso de la
vereda. Quedaran dos adoquines enteros y en la hilada siguiente uno y medio. Se
adjunta detalle del presente requerimiento.
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Por su proceso de fabricacion los adoquines de hormigén tienen previsto un descarte
normal del orden del 2%.

Los requisitos a tener en cuenta en los adoquines de hormigén han de considerar que:

Los adoquines sean bicapa, para garantizar una buena terminacién superficial,
homogeénea, con buena resistencia al desgaste.

Para lograr que las juntas sean uniformes, los adoquines deberan contener nervios
espaciadores.

Los colorantes deberan ser de marca reconocida, inorganicos, con probada resistencia
a la inalterabilidad a través del tiempo.

Los adoquines deberan cumplir con las especificaciones de Norma Iram 11.656/98.

RECOMENDACIONES:

No se pondra en servicio un solado sin la terminacidn del borde de confinamiento.

Para comenzar con la capa de transito peatonal es necesario tener listas las
estructuras de confinamiento y los desaglies que vayan a formar parte del pavimento,
estando la base perfectamente nivelada y compactada.

Para la colocacion de adoquines no se debe extender més arena de la que vaya a
colocar en el dia.

Para su mantenimiento, es importante que las juntas permanezcan llenas de arena,
sabiendo que esto, no es suciedad, sino parte importante del solado.

Se evitaran las juntas entre bloques en la direccién de transito.
Todos los adoquines deben quedar perfectamente nivelados.
La arena de sellado sera fina y seca para mejor relleno de juntas.

El espesor de la capa de arena sera uniforme de 4 cm. y una vez compactado el
pavimento quedara reducido a 3 cm.

La arena de asiento de los adoquines debe estar perfectamente seca.
CARACTERISTICAS DE ADOQUINES A UTILIZAR

Los adoquines a utilizar en esta obra de renovacién de veredas seran adoquines de
hormigén linea HOLANDA — CIMALCO o calidad superior, de 6 cm. de espesor, 10
cm. de ancho y 20 cm de largo.

Se utilizaran en color gris y textura lisa en todos los espacios para el estacionamiento.
Del adoquin especificado entran 50 piezas por m? y pesan 144 Kg/m®.

Es un adoquin de alta resistencia, de disefio clasico y facilmente combinable. Este
modelo de 6 cm. de espesor es apto para transito vehicular liviano y peatonal.

| N\

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD D\‘% MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
\ \
‘ \ 35 de 66

|

ArqNUAf-AAAUEL FILICE /

sarrollo Urbano

ructure y Amby



men
doza

Se utilizara colocandolo en forma de “Baston Roto” y sera perpendicular a la linea de
edificacion.

A6.2 -B5.1 _ VEREDAS

AB.2.1 - B5.1.1 — C7.2 — D5.2 _ PISO GRANITICO VEREDAS CON MORTERO DE
ASIENTO

Descripcion: Este item comprende los trabajos de colocacion de baldosas de granito
reconstituido de 40 cm x 40 cm. Las baldosas se colocaran sobre contrapisos nuevos
o sobre aquellos existentes que |a inspeccién hubiera decidido mantener por hallarse
en buen estado.

Se generard un recambio de veredas para unificar la materialidad de toda la
intervencién renovando la imagen de la ciudad. La misma se ejecutara con losetas
graniticas de 40x40cm subdivididas en 64 panes tipo Blangino o calidad superior. Se
colocaran sobre un contrapiso de 15cm de espesor y una base de aridos compactada.
Los niveles se replantearan cada 10mis para evitar desfasajes en obra y seran
supervisados por el inspector de obra. La vereda tendra en sus limites con calzada,
acequia, puentes peatonales y vehiculares un cordén de confinamiento terminado al
mismo nivel de vereda con un ancho de 10cm y se ejecutara segun instrucciones del
inspector de obra.

Se creara una linea en vereda en donde se colocara un piso podo tactil que dirigira a
las personas con movilidad reducida hacia las esquinas para hacer cambios de
direccién o hacia las rampas para cruzar la calzada. En el encuentro de la linea podo
tactil de veredas se colocara una loseta de alerta con cambio de textura. Esta tltima
se colocara también en todo el borde de la rampa. La ubicacién del eje de la linea
podo tactil se separara de la linea municipal a 1,20mts como minimo. Siempre
quedaran dos lineas de baldosas de color gris bardiglio enteras antes de la linea de
podo tactil. Posterior a éstas sera en funcidon del ancho de vereda y de la posible
existencia de areas de mesas la ubicacion de la linea de podo tactil. Se coordinara en
cada caso con el inspector de obra la ubicacién de la misma en funcion del ancho de
vereda y las consideraciones anteriormente dichas sumado a la llegada a la rampa de
esquina.

En Av. Bartolomé Mitre presenta la tipologia de acequia patrimonial a cielo abierto, por
lo tanto las veredas que actualmente presenten una losa de recubrimiento sobre la
acequia se debera demoler la losa existente y desarrollar la tipologia de acequia
tradicional de la ciudad con piedra bola. Se ejecutaran puentes vehiculares
exclusivamente donde haya ingreso vehicular a la propiedad. Se respetara el codigo
de construccion del municipio en su apartado U.1.1.5 ORD. N° 3366/98.

Se incorporara tambien en la salida de la escuela Patricias Mendocinas y escuela
Normal en las veredas de Av. Bartolomé Mitre un juego de Rayuela tipo CIMALCO o
calidad superior. Se presentara muestras de los materiales a utilizar.

La saliente de vereda que se ejecutaré sobre la plaza Independencia sera en calles
Rivadavia y Espejo en los cruces con Av. Bartolomé Mitre y abarcara todo el ancho de
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dicha Avenida. Se delimitara por las sendas peatonales y el punto de inicio del S

ensanche se replanteara en funcion del plano de detalle y de la inspeccién de obra. El
ensanche sera de 4,20mts o del ancho que ocupe el estacionamiento a 45°, el que sea
mayor. Este ensanche de vereda se ejecutara con el mismo piso existente de la Plaza
Independencia, respetando el tipo de piso, sus dimensiones y modo de colocacion. Se
ejecutaran los trabajos siguiendo las especificaciones de cordones de confinamiento y
recomendaciones que se detallan para las demas veredas. Los pilotines existentes en
esos tramos de veredas, tipologia perteneciente al proyecto de la Plaza Independencia
seran removidos, reparados y se colocaran en el nuevo limite de vereda a construir.

Las veredas de Av. San Martin entre Coldn y Montevideo corresponden a la tipologia
de acequia tapada. Se llevara a cabo el recambio completo de veredas manteniendo
las acequias tapadas con las rejillas reglamentarias por el cédigo de construccion de la
Ciudad de Mendoza, con dimensiones de 1,20mx 0,60m que se colocaran cada 3,80m
de lado a lado. Se ejecutaran nuevamente los cordones de vereda con calzada y se
ejecutaran puentes vehiculares exclusivamente donde existan ingresos vehiculares a
las propiedades.

Las veredas de Av. San Martin y Peatonal Sarmiento se intervendran puntualmente
siguiendo el detalle adjunto.

Se presenta el siguiente informe para la toma de decisién de con respecto al color a
utilizar:

La Ciudad de Mendoza presenta una problematica a nivel climatico de gran
importancia denominada “Isla de calor urbana”. El 88% de la Isla de Calor Urbano se
debe a las caracteristicas de los materiales de la envolvente urbana, al modo de
acceso del sol en los cafiones urbanos y a los bajos niveles de viento que presenta la
ciudad.

El incremento de la temperatura urbana tiene un efecto directo en el consumo de
energia y las condiciones de confort térmico de los espacios residenciales. En el
verano causa perjuicios en dos formas: incrementa la demanda de refrigeracion y
reduce el potencial de enfriamiento pasivo durante la noche, seriamente afectado por
el aporte de calor por parte del transporte que circula por la ciudad. La ciudad de
Mendoza presenta también la caracteristica que no brinda confort térmico inclusive a
la sombra ya que la temperatura superficial de los materiales afecta el grado de
Confort de los espacios urbanos.

La isla de calor urbana también propicia el aumento de la contaminacién ambiental de
un modo directo, dado que mayores temperaturas urbanas funcionan como catalizador
de las reacciones de los gases de combustion presentes en la atmdsfera generando
mayor cantidad de smog. La produccién de smog aumenta un 5% por cada 0.5 grados
°C que se incrementa la temperatura maxima diaria por encima de los 20°C.

La utilizacion de materiales frios o “cool materials” se ha vuelto una prioridad en la
comunidad mundial para mitigar los efectos de sobrecalentamiento de las ciudades.
Estos son aquellos que poseen superficies con alta reflectancia solar o albedo (&) y
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alta emitancia térmica. Color mas eficiente: BLANCO. Esta incorporacién es de gran
importancia principalmente sobre las superficies horizontales de la Ciudad Mendoza.

La diferencia de temperatura de material entre un granitico blanco a un granitico gris
oscuro llega hasta 39°C. La incidencia en la temperatura de los materiales sobre la
ciudad dependiendo de la densidad constructiva y las especies utilizadas para la
forestacion de los canales oscila entre los 3.5 y los 6°C.

CON RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO DE LOS MATERIALES.

El envejecimiento disminuye considerablemente la capacidad reflectiva de los
materiales. Los materiales en funcion de su envejecimiento poseen 3 categorias.

A: mejor envejecimiento: blancos.

B: envejecimiento de media escala: gamas de grises mas claros.

C: peor envejecimiento: colores negros y grises oscuros.

La incidencia de los materiales en la iluminacion natural de la ciudad.

Los cafiones urbanos de la ciudad de Mendoza poseen una caracteristica que brinda
en sus espacios peatonales solo iluminacidn difusa. Este tipo de iluminaciéon genera,
en combinacién con materiales inadecuados malos niveles de iluminacidon que traen
problemas de circulacion y visibilidad de obstaculos como escalones.

La utilizacion dentro de estos cafones de materiales con alta reflectancia mejora
notablemente las condiciones de iluminacion natural y favorecen en la circulacion
peatonal de la ciudad.

Por otro lado, el arbolado en conjunto con la utilizacion de materiales oscuros produce
un efecto de rebote de luz que genera un micro efecto invernadero que no permite la
correcta ventilacion de la ciudad y por lo tanto un aumento de las temperaturas.

Por estos motivos recomendamos la utilizacion de las losetas graniticas color blanco.
Se ejecutara como disefio de la ciudad la colocacién de una franja de 80cm de ancho
sobre la linea municipal con un color mas oscuro, loseta granitica de 40x40 de 64
panes tono: gris bardiglio tipo Blangino o calidad superior y el resto de la vereda se
ejecutara con losetas graniticas de 40x40 de 64 panes tono: blanco tipo Blangino o
calidad superior. Se proveera de una muestra del material a utilizar para su aprobacion
por la inspeccion de obra.

Fuentes donde se pueden consultar los procesos mundiales y nacionales sobre la
importancia en el enfriamiento urbano.

https://heatisland.lbl.gov/projects/projects-cool-communities
http://www.coolcommunities.ora/what_is _cool_communities.htm
http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.qob.ar/
https://www.iea.org/
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Ejecucion: Se colocaran baldosas de granito reconstituido, de color Blanco en las
veredas en general. Color gris bardiglio sobre el borde de la Linea Municipal y Milano
en veredas Patrimoniales, como se encuentra reflejado en plano respectivo. Se
adheriran las baldosas al contrapiso mediante la interposicién de mezcla de cemento y
cal entre la baldosa, previamente untada con agua y cemento y el contrapiso limpio y
himedo. La mezcla de asiento tendra una relaciéon en volumen recomendada de una
parte de cemento, una parte de cal hidratada en polvo y seis partes de arena mediana
limpia y sin finos. Se tendra especial cuidado en el disefio y ejecucidon de juntas de
dilatacién, tomando como guia que no deberdn generarse pafios superiores a 10 m?,
la relacion de lados de cada una de los pafios entre juntas debera ser entre 1y 1,5.
Las juntas de dilatacién se materializaran mediante el colado de asfalto oxidado en
estado liquido, que se obtiene por calentamiento. Las juntas tendran un espesor de
entre 10 y 20 mm, tendran la profundidad de piso y mezcla (aproximadamente 5 cm) y
debera coincidir con las juntas en contrapisos. Podran proponerse otros materiales
para el tratamiento de juntas como por ejemplo pastas poliuretanicas o siliconadas,
aplicables en frio.

El tomado de juntas debera realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de
finalizada la colocacién. La junta a llenar debe estar limpia y libre de impurezas. Se
utilizara pastina JB de Blangino o calidad superior. Se utilizara un recipiente vertedor
para concentrar el escurrimiento en la junta, evitando en lo posible desparramar
material en los costados. La pastina debera penetrar en toda la profundidad de la
junta, y se debera espolvorear arena fina seca sobre el total de la superficie y luego
proceder a la limpieza con escoba o cepillo.

Se deberan mantener himedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua
durante 24hs para el curado.

Se deberan dejar juntas de dilatacion de 8 a 10mm cada 3m para absorber las
deformaciones que se producen por los cambios de temperatura ambiente. Deberan
ser rellenadas con pintura asfaltica en forma prolija y sin ensuciar las baldosas.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

CORTE DE VEREDA ENTRE INTERVENCION Y VEREDA EXISTENTE:

Las intervenciones a realizar se entienden como parciales y a continuar en etapas
futuras. Para esto se debe generar un corte entre la intervencion a realizar y la vereda
existente. Dicho corte se ejecutara donde termina el ensanche de vereda a crear en
esquinas o en funcion del parcelario existente realizando el corte en el gje divisorio de
2 propiedades. En todos los casos lo definira el inspector de obra. En los casos donde
el ensanche se de en solo uno de los margenes de la calle, en la vereda opuesta el
corte se hara siguiendo la misma linea de la vereda con ensanche o en funcién del
parcelario.

Este corte se materializara con un cordon de hormigén de 15cm de espesor.

—"
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PROVISION Y COLOCACION PISO GRANITICO DE 40X40 TIPO GUIA:

En el centro del sector de circulacién de la vereda, sin tomar en cuenta los posibles
sectores habilitados para mesas que pudiesen existir se colocara una linea de piso
granitico de 40x40 tipo podo tactil guia de Blangino o similar. En los encuentros en las
esquinas de dichas lineas guia se colocara una loseta granitica de tipo alerta. A partir
de este punto se continuara con el piso tipo guia hasta llegar a las rampas de esquinas
para personas con movilidad reducida. La misma tendra en todo su perimetro de
vereda una loseta podo tactil de alerta.

La colocacién de las losetas guia de podo tactil se ubicaran separados de la linea
municipal como minimo a 1,20mts. Dejando siempre 2 losetas enteras de color gris
bardiglio y luego vendran en funcién del ancho de vereda una o mas losetas blancas
para colocar después las podo tactil de tipo guia. En todos los casos se definira por la
inspeccién de obra.

PUENTES SOBRE VEREDA VEHICULARES Y PEATONALES

Se realizaran puentes vehiculares, de 3m de ancho (salvo excepciones que indique la
Inspeccion) en aquellos lugares donde actualmente se encuentran garajes o donde lo
indique la Inspeccién. Los puentes vehiculares se haran exclusivamente donde haya
ingreso vehicular a las propiedades.

Los puentes vehiculares constan de una losa de hormigén armado de 15 cm de
espesor a ejecutarse sobre las cunetas. Tendran una armadura principal en sentido
perpendicular al eje de las cunetas de un hierro de diametro 10 mm cada 10 cm vy
armadura de reparticion o transversal de un hierro de diametro 6mm cada 10 cm. Se
ejecutara con hormigoén tipo H 21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo ADN
420. Luego de realizada la losa y la terminacion superficial sera del mismo piso
utilizado en veredas. Se tendra especial cuidado de materializar juntas de construccion
entre la losa del puente y la vereda y su contrapiso y entre la losa del puente y la losa
de calzada. Estas juntas se ejecutaran con poliestireno expandido de 1 cm de espesor,
luego de curado el hormigén se rellenaran las juntas con asfalto en caliente. Se pondra
especial enfasis en unir perfectamente el nivel de la calzada vehicular y la vereda
mediante el plano superior del puente.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

Se generara también un puente peatonal con cordén sobre calzada de 1,20m de
ancho en el frente al ingreso peatonal de cada propiedad.

Sobre todo el borde de vereda con calzada se ejecutara cordén con las caracteristicas
anteriormente descriptas. Solo se hardn rampas de ingreso a veredas en puentes
vehiculares.

ENSANCHES DE VEREDA

™\
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En las esquinas se generara un ensanche de vereda en la margen donde haya
estacionamientos, el mismo sera hara de un ancho de 2mts a 2,40mts segun el ancho
completo de la calzada, dejando como minimo 2 carriles de circulacién de minimo
3,00mts de ancho. El punto de inicio del ensanche surgira de la prolongacion de la
linea de la ochava hasta el cordon de calzada, en esta interseccion se trazara una
linea con el mismo angulo que viene de la prolongacion de la ochava en el sentido
contrario hasta abarcar todo el ancho del ensanche y a partir de ahi se continuara con
el trazado longitudinal de la calzada.

De este modo las ochavas existentes de 4mis pasaran a tener unos 20mts
aproximadamente. La intencién es generar un confinamiento del sector de
estacionamiento vehicular, generar mayor amplitud visual para evitar accidentes de
transito y otorgarle al peatén mejor visual en los cruces por sendas peatonales;
también de este modo se disminuye el recorrido de cruce peatonal sobre calzadas.

En los casos en donde exista un ingreso vehicular a alguna propiedad donde vaya el
ensanche, éste se generara inmediatamente después de la linea del ingreso vehicular.

En estos puntos se realizara el corte de las intervenciones. Este corte de vereda se
realizara al finalizar el ensanche o en funcién del parcelario existente realizando el
corte en el eje divisorio de 2 propiedades. En todos los casos lo definira el inspector de
obra. En los casos donde el ensanche se de en solo uno de los margenes de la calle,
en la vereda opuesta el corte se hara siguiendo la misma linea de la vereda con
ensanche o en funcion del parcelario.

RADIOS DE GIRO

Los radios de giro se realizaran trasladando el ancho de la vereda de menor dimension
proyectada sobre la de mayor ancho. Tomando desde el cordén hacia el centro se
obtiene el centro del radio de giro que correspondera con el ancho de vereda de
menor dimensién.

En el caso de esquinas conflictivas quedara a cargo del inspector de obra prever la
resolucion a desarrollar.

En el caso de las esquinas con ensanches se tomara el mismo criterio tomando los
anchos de veredas ya ensanchados.

A7 -B6-C8-D6 _EQUIPAMIENTO URBANO
A7.1-B6.1-C8.1-D6.1 _ RAMPAS DOBLES EN ESQUINAS

Descripcién: Se realizardn de acuerdo a plano de detalle, e instrucciones de la
inspeccion.

Las rampas para movilidad reducida se ampliaréan tomando un ancho minimo de
2,50mts o en funcién del ancho de la senda peatonal. Si la senda peatonal posee
dimensiones menores, la rampa sera de toda la extension de la misma. Con respecto
a su pendiente la rampa se ejecutara con 2mts de largo para salvar un desnivel de
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0,15mts y obtener una pendiente de 7,5% maximo. En caso que el desnivel sea otro
se definira con el inspector de obra.

Las rampas se haran tomando como punto de inicio la proyeccién de la Linea
Municipal hacia el centro de la vereda. De este modo se garantiza un recorrido
continuo de veredas.

Se materializaran con H° alisado y se generaran bufias perpendiculares al sentido de
marcha para generar una superficie antideslizante. Se generara una linea de borde
que se ejecutara con loseta podo tactil de tipo alerta. El borde de las losetas
peatonales que colinda con la calzada llevara terminacion y forma similar a cordén de
calle, en su cara vertical.

Ejecucion: La ejecucion de losetas de hormigén armado sobre alcantarillas se
ejecutara con hormigdn tipo H 17. Las armaduras indicadas seran de acero tipo ADN
420. Se tendra especial cuidado en la terminacion superficial de las losetas, se hara a
frataso y llana. De igual modo se prestara atencién a la forma del borde colindante con
la calzada, que debera ser similar al corddn de calle.

A7.2 - B6.2 - C8.3—D6.10 _ PROVISION Y COLOCACION DE BOLARDOS

Descripcidén: A los efectos de evitar que los vehiculos pudieran invadir zonas
peatonales debido a la facil accesibilidad generada por el aumento de nivel de la
calzada en las intersecciones de Av. Bartolomé Mitre con Espejo y Rivadavia, en Av.
San Martin y Peatonal Sarmiento y en las cabeceras del Boulevard de Av. Bartolomé
Mitre; donde baja el nivel del boulevard a nivel de calzada; se ha dispuesto colocar
bolardos que serviran de limite fisico entre la calzada vehicular y las veredas
peatonales.

Los bolardos seran de fundicion de hierro, de 40cm de altura y de planta redonda de
30cm de diametro en su parte mas ancha. Estaran ancladas al contrapiso en dado de
hormigoén.

La cantidad y ubicacidn seran las indicadas en plano o en funciéon de lo que considere
adecuado la Inspeccién. El modelo y anclaje deberd ser presentado por la contratista
para ser aprobado por la Inspeccion antes de la provision total. Si no fuera de la
calidad esperada, la inspeccién podra solicitar la presentacion de un nuevo modelo.
No se aceptaran bolardos hechos in situ o por la contratista, debiendo ser un producto
estandarizado y posible de ser reemplazado en el tiempo por uno igual.

Los bolardos deberan ser eniregados y colocados en obra sin roturas o danos,
debiendo ser reemplazados en caso de ser golpeadas durante el traslado.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

La ubicacién y modos de disposicion estan definidos en el archivo “Anexo 10.2 -
Detalle Mobiliario”.
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BOLARDO BALA

Caracteristicas | materiales: hierro fundido anclado en dado de hormigén dimensiones:

altura 0.40m, diametro 0.30m.
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NOTA: todos los bolardos a colocar seran de tipo BOLARDO BALA de marca
INDUPAG o calidad superior. Se presentaran muestras a la inspeccion de los
mobiliarios a utilizar y antecedentes existentes previos a la compra de todas las
unidades a colocar.

PINTURA

Se deberan realizar todas las demarcaciones que la inspeccion considere necesarias.
La pintura a utilizar debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

» Elaborada totalmente con vehiculo acrilico, segun se detalla en el punto siguiente y
en un todo conforme a lo estipulado en la norma IRAM 1210/92, estando indicado en
dicha norma todo lo referente a su envasado.

«Secado al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de HRA) debiendo perder
rapidamente su caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesion de suciedad al
mismo.

sLiberacion al transito en 30 minutos.

¢ Sélidos en volumen: minimo 50%.

« Sdlidos en peso: minimo 70%.

« Peso especifico: minimo 1.4 kg/litro (medido a 25°C).

¢ Cubritivo total de damero con un maximo de 150 micrones.

« Debera mantener condiciones de aplicabilidad con temperatura ambiente de entre
10° C y 35°C.

+ No debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra
alteracion que se pueda observar a simple vista.

» Resistencia quimica al agua, aceites y gasoil.

« Resistencia a la abrasion 100 dm3 o mas de abrasivo caido.
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« Color Amarillo segun IRAM DEF D 1054, cédigo 05-3-040 mate.
+ Color Blanco segun IRAM DEF D 1054, codigo 11-3-010 mate.
« Color Verde segun IRAM DEF D 1054, cédigo 11-3-010 mate.

« Color Azul segun IRAM DEF D 1054.

« El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su
composicién debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada

Las caracteristicas del vehiculo deberan ser:

» Copolimero acrilico termoplastico.

= Sélidos en peso: entre 54% y 57%.

« Volatiles: tolueno (70%) y xileno (30%).

- Viscosidad entre Z4 y Z6 segun escala Gardner.

La pintura debera aprobar los siguientes ensayos, toméndose las muestras de las
partidas entregadas y realizados por el municipio. En caso de existir discrepancia en
los resultados y ser necesario realizar una contraprueba en otro organismo, los costos
que demanden estos ensayos estaran a cargo del adjudicatario.

» Poder Cubritivo: cubritivo total de damero con una pelicula maxima de 150 micrones.
Ensayo IRAM 1109 Método A-XV.

» Resistencia a la inmersion: sometidas las muestras a inmersion en agua, aceite y
gasoil, la pelicula no debe presentar arrugado, ampollado, desprendimiento de pelicula
ni ablandamiento. Ensayo realizado seguin la norma IRAM 1210 punto 7.10

» Resistencia a la abrasion: Se calcula el valor medio de los resultados de las
determinaciones realizados sobre la misma muestra, considerando gue los resultados
seran validos cuando difieren entre si en menos de 10% del valor medio. Ensayo
realizado segun la norma IRAM 1210 punto 7.8 y debera ser superior a los 100dm3 de
material abrasivo caido.

Cuando el producto no pase alguno de estos ensayos se procedera a pedir la
reposicion de la partida que fallé en un lapso no mayor de 5 dias corridos, en caso de
no hacerlo o una nueva falla del producto se aplicard una multa del 20 % del monto
proporcional del valor de la partida.

El oferente debera incluir en la propuesta la siguiente documentacion:

1 — CERTIFICADO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LA PINTURA: Otorgado
por el CIDEPINT.

2 — CERTIFICADO DEL CIDEPINT: — CERTIFICADO DEL CIDEPINT: Se solicitaran
tres Certificados, uno por afio de los Ultimos tres afios (2013, 2014 y 2015) y asi poder
garantizar la calidad del prodycto y su trazabilidad en el tiempo, asi también para
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