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3.8.11 PINTURA MAMPOSTERIA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo Smm. Esta ultima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex,

3.8.12 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO SUSPENDIDO
Acondicionimiento de cielorraso suspendido de yeso, con los materiales y trabajos que la
direccion técnica considere adecuada y se elevara a la inspeccion para su autorizacion.

3.8.13 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO APLICADO- LOSA DE PALCOS
Acondicionimiento de cielorraso suspendido de yeso, con los materiales y trabajos que la
direccion tecnica considere adecuada y se elevara a la inspeccion para su autorizacion,

3.8.14 PINTURA CIELORRASO APLICADG- LOSA DE PALCOS

Sobre la losa se procederd a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Pértland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualarad perfectamente con llana de
acern. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
come minime Smm. Esta ultima serd perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

3.8.15 RECUBRIMIENTO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO
Aplicar placas de yeso para cubrir estos circuitos. Sistema Durlock o similar.

3.8.16 PINTURA CIELORRASO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acerc. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta Oltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retogques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto". En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex,

3.8.17 RETIRO DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
Desmonte de cubierta de fibro cemento.
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3.8.18 ACONDICIOMIENTO DE TENSORES Y MALLA DE SUJECION DE CIELORRASO
SUSPENDIDO

FProyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion,

Acondicionamiento de tensores. Estudio de los actuales y andlisis de los reemplazos y de nueva
colocacion.

3.8.19 COLOCACION DE CHAPA GALVANIZADA T101
COLOCACION DE CHAPA GALVANIZADA T101 Sistema a especificar del metodo de trabajo a
utilizar. SE autorizara previo anales del Municipio.

3.8.20 AISLACION TERMO-ACUSTICA

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

Uso

= Aislante hidrofugo.

= Barrera de vapor.

= Anticondensantes (TB5 y TB10).

Descripcion

Membrana de espuma termoplastica blanca de 2, 5y 10 mm de espesor.

Con film de polietileno para mayor resistencia a la traccion y proteccién de UV,
Marca impresa en color celeste

Presentacion

Rollos de 1m de ancho x 20 m de largo.

Caracteristicas tecnicas

Espuma termoplasicia ISOLANT de celda cerrada, de aire estanco.

FPosee memaria elastica, se cierra sobre el contorno del clavo o tornillo.

Film protectar UV,

Baja conductividad térmica.

Resistencia al fuego: baja propagacién de llamas (RE3).

Aplicacion

BEajo chapa o bajo tejas en viviendas o sectores del techo donde no se precise aislacion
térmica (garages abiertos, aleros, etc.).

Puede usarse bajo pisos flotantes melaminicos.

Como barrera de vapor en muros,

Reemplaza a: Ruberoid, membrana asfaltica y cualquier otro impermeabilizante de techo o piso.
Colocacion

Colocar con film impreso hacia arriba.

Ver capitulo "Formas de colocacion”.

Como barrera de vapor en muros, en la cara interna (caliente) de éste.
Exposicion a la intemperie

Mo es apta para permanecer a la intemperie por mas de 1 mes en verano & 3 meses en invierno.
Beneficios

Al clavarlas no filtran el agua.
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Imputrescibles.

Livianas.

Faciles de colocar.

Baja propagacion de llama - RE3.

Tipo de solape

Por superposicion, la linea punteada impresa en el film de la membrana indica la superficie
a superponer.

3.8.21 DESAGUE PLUVIAL -REEMPLAZO DE COLECTOR

Se procederd a la completa limpieza, desobstruccién y pruebas hidraulicas completas de todo el
sistema de desagles pluviales de los techos y solados intervenidos, tante cafio de lluvia o
albafnales, canaletas, bocas de desagilie hasta su salida a la calle, debiendo la Contratista
reparar, remplazar ylo reponer cualguier componente del sistema, tanto caferias como
canaletas o elementos de sostén de las mismas, boca de desagie, etc., gue no garantice &l
correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalacion al solo juicio de la Supervision de Obra.
3.8. Materiales y forma de colocacién

3.8.1. Conductales o albanales y cafios de lluvia

En las caferias enterradas, el fondo de la zanja debera ser firme, estara libre de piedras, raices
o afloramientos rocosos.

Debera apoyarse sobre un lecho de arena de 10 cm para diametros de 0.100 m, para mayores
diametros hasta 20 cm de arena. Todo debera ser recubierto hasta % parte de su diametro con
arena o tierra tamizada. Luego de compactar cubrir el tubo con 20 o 30 cm de arena o tierra
tamizada segln el diametro. A continuacion se colocara una hilada de ladrillos comunes,

ubicandolos de plano con su mayar.

3.8.22 COLOCACION DE CONDUCTOS PLUVIALES EN PVC
Conductos de PVC aprobados para la totalidad de los desagles pluviales, indicaciones en plano,

3.8.23 ZINGUERIAY CUMEBRERA
Elementos de chapa galvanizado cumpliendo con las mismas indicaciones del la chapa romboidal a
colocar.

3.8.24 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ¥ CALEFACCION

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion

-Provision y colocacidn de equipos tipo Split (baja silueta)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Baja (Sala
principal}) v en el sector de Palcos del Teatro La Comedia, un total de 15 (quince) equipos
individuales, de condensacion por aire, frio/caler, de unidades separadas, del tipo denominado
“Split" (bajo silueta), con una capacidad de refrigeracién no inferior a 5§ toneladas de
refrigeracion,

Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre ménsulas metalicas a tal efecto,
utilizande tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores trifasicos.
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Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo bajo silueta; se fijaran sobre losas
(balcones) interiores, mediante soportes apropiados que deberan quedar ocultos por el gabinete
del equipo, posicion que sera definida en obra.

3.8.25 ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERAS Acondicionamiento vy recambio granito

Feemplazo de granitc dafiado y pulide de los materiales existente. Pintura de la estructura metalica,

Barnizado de la baranda de madera.

3.9 ESCENARIO
3.9.1 REMPLAZO DE ENTABLONADO
Proyecto ejecutivo.

3.9.2 ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUTURA
Proyecto ejecutivo.

3.9.3 RETIRO DE CORTINAS
Desmonte de cortinas existentes.

3.9.4 RETIRO DE BANDEJA DE ILUMINACION
Retiro de bandeja existente de iluminacion,

3.9.5 COLOCACION CORTINA CORTAFUEGO

Froyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

Informacion general de las caracteristicas estandar Las puertas contra incendios de acero
laminado FireStar son una solucion simple e innovadora para sus necesidades de seguridad vy
proteccion contra incendios. Los elementos criticos necesarios en la funcion confiable de las
puertas contra incendios se incorporan como caracteristicas estandar con un disefo
revolucionario de FireStar. La puerta FireStar se puede probar respecto al descenso facilmente y
se puede restablecer en cuestion de segundos en cualquier momento; sin necesidad de
herramientas ni técnicos de servicio. El disefio revolucionario de FireStar usa un engranaje
planetario pendiente de patente en el mecanismo de descenso garantizando afios de servicio
confiable y rendimiento de descenso. El mecanismo de descenso esta disefiado para eliminar el
tiempo de inactividad durante las pruebas de descenso mientras la tecnologia de regulador
viscoso da como resultado una operacion de la puerta mas suave y mas silenciosa. Probada en
la fabrica v aprobada para un minimo de 20,000 ciclos, la puerta FireStar se puede usar y probar
regularmente sin problemas de fallas prematuras. Las pruebas contra incendios FireStar se han
probado y aprobado para cumplir con los requisitos de agencias incorpora un disefio de
componentes estandarizados para todas las puertas FireStar®, independientemente del tamano y
utiliza menos piezas que otros modelos. Esto ayuda a garantizar instalaciones mas precisas y
reduce la posibilidad de posibles llamadas para servicio en el futuro.*Puertas de hasta 24' x 24'-
Construccién-Altura maxima estandar* 24'0" (8534.4 mm)-Ancho maximo estandar® 24'0" (10973
mm)-Material Acero inoxidable o© galvanizado-Cortina Tablillas formadas laminadas
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interblogueadas con tablillas alternas ajustadas con seguros en los extremaos/seguros giratorios-
Barra inferior Dos éangulos iguales, de 0.121" de grosor minimo, para endurecer la cortina -
Abrazaderas Cierran los extremos de la bobina y proporcionan soporte para el tubo de
contrabalance en cada extremo. Fabricados de placas de acero con cojinetes de bola sellados
permanentemente.- Contrabalance La cortina se debe balancear correctamente por medio de
resortes helicoidales, tipo torsion templados con aceite, Los tapones de barril de hierro fundido
se usaran para anclar los resortes al eje de tension y tubo. - 20,000 ciclos- Cubierta Una cubierta
de acero inoxidable o galvanizado de calibre 24 fabricado de lamina, bridada en la parte superior
para conectarla al cabezal y bridada en la parte inferior para proporcionar rigidez longitudinal. -
Acabade Imprimador inhibidor de éxido en las superficies no galvanizadas y mecanismos de
operacion. Las guias y los soportes se recubriran con una pintura base negra lisa-
Funcionamiento-Opciones del operador Elevador de cadena con reduccion de transmision de
engranajes, caja de manivela para pared, operacién del motor, operacion del motor con borde de
deteccion eléctrica, operacion del motor con borde de deteccion neumatica- Mecanismo de
liberacién Mecanismo de liberacién de FireStar estandar en las puertas de hasta 24' x 24'-
Instalacion-Montaje Acero, mamposteria, madera clasificada contra incendios, tablayeso
clasificada contra incendios, jambas de acero de calibre 16+ Aplicaciones Fabricas, bodegas,
molinos, centros de distribucion y garajes de estacionamiento *Opciones de tamafic mas grande
disponibles hasta 36" de ancho x 28' de alto con liberacidn mecanica + Elevador de cadena con
reduccion de la transmision de engranajes « Opcion de etiqueta FM para incluir la cubierta con
deflector de acero « Opciones de carga de viento disponibles + Manivela de toldo « Operacion del
motor « Operacion del motor con borde de deteccidn eléctrico « Operacién del motor con borde
de deteccion neumatico » Regulador viscoso, si se requiere por el tamano de la puerta

3.9.6 ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA

Consideraciones generales La utilizacion de materiales y mano de obra local son importantes
para la operacion, mantenimiento y trabajos de ampliacién, pues estos recursos permaneceran
disponibles aun después de la terminacion de la planta de tratamiento. Las estructuras de las
unidades deben ser simples, fuertes v con buenos acabados que permitan garantizar su uso por
largo tiempo y reducir futuros costos de mantenimiento y reparacion. Durante la construccion se
deben controlar los siguientes aspectos: Técnico, seguridad, vulnerabilidad y riesgo sanitario.
Técnico Las estructuras de las unidades podréan ser de concreto simple, concreto reforzado, o
mamposteria de ladrillo o piedra, con recubrimiento de mortero impermeable. Para unidades
muy grandes se debe utilizar concreto reforzado para las paredes y la base y para unidades de
tamario pequefic o mediano, pueden construirse con concreto simple o mamposteria.

3.9.7 PINTURA MAMPOSTERIA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta Gltima sera perfectamente pareja de color blance uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
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fraguado o "yeso muerto". En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

3.9.8 ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA DE SERVICIO
Acondicionar pasarelas de servicio el piso o losa y paredes laterales.

3.9.9 ACONDICIONAMIENTC DE BARANDA
Acondicionamiento de | baranda de este circuito, con estructura metalica idem a las existentes.

3.9.10 CONDUCTO DE VENTILACION EOLICA
Provision y colocacion de conducto y ariefacto edlice de 1,2 m de diametro confeccicnado con
chapa galvanizada de 1.2 mm de espeso.

3.9.11 PROVISION Y COLOCCACION DE TELONES

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

Realizar el estudio de aclstica para determinar el espesor de material a utilizar y proponer un
producto para su analisis y autorizacién del mismo.

3.9.12 AISLACION TERMICA
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

3.9.13 AISLACION ACUSTICA.
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

3.9.14 ACONDICIONAMIENTO ESCALERA ESCENARIO
Acondicionamiento estructural y de recubrimiento de escalera de servicio.

3.9.15 ARTEFACTOS DE SONIDO
Artefactos a indicar por la Subsecretaria de Cultura.

3.9.16 ARTEFACTOS DE ILUMINCION
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion,

3.9.17 BANDEJAS DE CORTINAS
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion,

3.9.18 EXTRUCTURA PARA ILUMINACION Y SONIDO
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion,

3.9.1% ESTRUCTURA Y GRUAS DE LUMINOTECNIA
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.
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3.9.20 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Sector de Plateas y Palcos:

-Provision y colocacion de equipos tipo Split (baja silueta)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Baja (Sala
principal) v en el sector de Palcos del Teatro La Comedia, un total de 15 (quince) equipos
individuales, de condensacion por aire, frio/calor, de unidades separadas, del tipo denominado
"Split" (bajo silueta), con una capacidad de refrigeracidon no inferior a 5 toneladas de
refrigeracion. Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre ménsulas metalicas a
tal efecto, utilizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores frifasicos. Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo bajo silueta; se
fijaran scbre losas (balcones) interiores, mediante soportes apropiados que deberan guedar
ocultos por el gabinete del equipo, posicién que sera definida en obra. Los equipos a instalar
seran de fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera marca, del tipo CARRIER,
SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y rendimiento equivalentes, a
juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. En consecuencia no se aceptaran ofertas por equipos
de segunda marca o calidades inferiores, aln cuando el precio fuese menorlos equipos
contaran con filtros lavables y control remoto para la seleccion de las funciones de frio/calor,
ventilacion, regulacion de velocidades y timer para programacion.

- Provision y colocacién de equipos tipo Split (piso [ techo)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Alta del Teatro
La Comedia, un total de 3 (tres) equipos individuales, de condensacion por aire, frio/calor, de
unidades separadas, del tipo denominado "Split” (pisc [ techo), con una capacidad de
refrigeracion no inferior a 5 toneladas de refrigeracion.

Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre patas metdlicas a tal efecto,
utilizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores trifasicos. Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo piso / techo; se
fijaran sobre muros interiores, mediante ménsulas apropiadas, posicién que serd definida en
obra. Los equipos a instalar seran de fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera
marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK., DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y
rendimiento equivalentes, a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. En consecuencia no se
aceptaran ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aln cuando el precio
fuese menor. Los equipos contaran con aletas deflectoras orientables, filtros lavables y control
remoto para la seleccion de las funciones de frio/calor, ventilacion, regulacién de velocidades vy
timer para programacian.

- Conexiones, Drenajes y Aislaciones

Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad y aptos para trabajar en circuitos
de fuerza motriz, segin normas IRAM. Los conductores a utilizar seran del tipo PIRELLI VN
2211, o calidad equivalente, aprobado por Mormas IRAM. El Contratista debera proveer la mano
de obra, los materiales y los equipos necesarios para la ejecucién de las cafnerias de gas y
liguido refrigerante, las cuales seran de cobre especiales para refrigeracion, con un espasor
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minimo de 0.8 mm de pared, con uniones mediante soldadura fuerte y con las secciones
apropiadas al equipo instalado.

Las caferias de refrigerante (gas y liquido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina
flexible de espuma elastomérica de 3/8" de espesor como minimo, del tipo AF/Armaflex de
Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra; y ademas se
debera realizar como terminacién de lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin
adhesivo, en todo el tramo. Con relacién al recorrido, en el tramo interior vertical (escenario), las
mismas deberan ir sujetas con grapas tipo omega; en el tramo vertical exterior, las mismas iran
por bandejas porta cables con sus correspondientes tapas; y en los framos horizontales
interiores iran dentro de un cajén a construir en placas de roca de yeso, segln indicaciones de
la Inspeccidon de Obra. En su recorrido horizontal exierior, las caferias deberan ir por bandejas
porta cables de chapa galvanizada, cuya posicion sera definida en conjunto con la Inspeccion de
Obra. El Contratista debera ejecutar la caferia de drenaje del agua de condensacion (equipos
de bajo silueta), desde |la unidad evaporadora hasta el colector de PVC de 1" que ira por el cajon
o falsa viga (a construir en roca de yeso) hasta las camaras (también a ejecutar, cantidad:2) que
se colocaran segun lo indique la Inspeccion de Obra. La seccién de las mismas sera de 40x40
cm., ¥ se realizaran de mamposteria de ladrillos comunes revocadas. La conexion entre ellas
sera con un cano de PVC de 2 %" v el posterior enlace con |la camara existente, se realizara con
un cafo de PVC de 1" Ademas se debera tener en cuenta la provision y colocacion de una
bomba sumergible de 34", para ser instalada dentro de una de las camaras a construir. La bomba
debera estar protegida con su correspondiente llave térmica bipolar y diferencial (de marcas
reconocidas); ubicadas en un tablero exderior a proveer. La alimentacion a dicho tablero se
tomara desde donde lo indigue la Inspeccion de Obra. El Contratista debera ejecutar la cafieria
de drenaje del agua de condensacion (equipos piso / techo y el de Unidad separada por
Conducto), desde los evaporadores hasta el bafio de damas, ubicado en el mismo nivel donde
funciona el area de administracion.

NOTA: Mo se podra realizar ninguna tarea de canalizacion y montaje sin haber determinado los
tramos y pasajes con la Inspeccion de Cbra. Las reparaciones que resultaran de éstas tareas,
deberan ser efectuadas por el Contratista, debiendo quedar el edificio en perfectas condiciones,
preservando ante todo el valor patrimonial que posee,

- Prueba de hermeticidadEl Contratista esta obligado a efectuar en presencia del Inspector de
obra todas las pruebas de hermeticidad suficientes y necesarias que verifiguen la estanqueidad
del sistemma, tanto de las caferias de fluidos refrigerantes como la de drenaje del agua de
condensacion.

Sector Administracion:

- Provisidn y colocacién de equipo tipo Separado por conducto

El Contratista deberd proveer, instalar, conectar v poner en marcha en la Administracién del
Teatro La Comedia, un equipo individual Separado por conducto, de condensacion por aire,
frio/calor por bomba, de 5 toneladas de refrigeracion, con termostato de ambiente Frio ( Calor.
La unidad evaporadora-sopladora para conducto ird montada sobre una mesa y/o cuna de hierro
angulo, de 2" x V2" de seccion y las dimensiones seran las necesarias para que asiente dicho
equipo. La altura sera de aproximadamente 30 cm. Dicha cuna sera entregada pintada, previo
tratamiento de antidxido y esmalte sintético, de color a definir por la Inspeccion de Obra. El
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desagile del agua condensada se conectard junto al desagile de los equipos del tipo Split
denominados piso / Techo. La unidad condensadora exterior s& montara sobre patas metalicas a
tal efecto, utilizando tacos antivibratorios. Con relacion a la conducteria, el Contratista debera
realizar el proyecto ejecutivo, presentando el diametro de la seccion, dimensiones de las rejas
de retorno y alimentacién, teniendo en cuenta que los conductos deberan ser vistos vy protegidos
con pintura anti condensante, y el color sera definido por la Inspeccién de Obra. La alimentacion
eléctrica se tomarad desde el tablero secundario (el mismo que se utilizard para los otros
equipos), gue se encuentra en la azotea

4 1°PISO

4.1 AREA DE ACCESO

4.1.1 REACONDICIONAMIENTO PISO, PULIDO GRANITO ( reemplazo dafiado)
Acondicionamiento del existente con pulide de alta densidad o comprende la provisién y
ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra necesaria para la
colocacion de piso de porcelanato, seglin indicaciones de la planilla de locales, planimetria y/o
especificaciones del pliego. Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar
muestras de las piezas de porcelanato a utilizar, con 15 dias de anticipacion para su aprobacion
por parte de la Inspeccidn de Obra. Sin aprobacion por parte de la Inspeccidon de Obra no se
podra ejecutar esta tarea. Una vez aprobada la muestra, la Contratista debera proveer el cien
por ciento del piso a colocar, el que debera corresponder a una misma partida, a fin de
garantizar la homogeneidad de color y tono. El material debera acopiarse en obra y se efectuara
una verificacion de homogeneidad extendiendo sobre una superficie plana. Una vez dispuestos
se verificara el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las
cualidades visibles, como diferencias de tono owvalor, manchas de oxido, diferencias
dimensionales, espesor, angulos, alabéos, u otro defecto, la Inspeccidén de Obra podra rechazar
la partida en forma parcial o total. Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente
al 2% de la superficie colocada para ser entregadas. Para conseguir una buena adherencia con
gres porcelanico, es necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos, es decir
de cemento vy resina, que proporcione adherencia quimica, esparcirla por toda la superficie, con
la ayuda de una espatula dentada, procurando que sea uniforme, para asi nivelar el suelo y
lograr un perfecto contacto entre el pegamento y el porcelanato. Utilizar separadores o aspas de
2mm, colocando las piezas una por una, asentandolas mediante peguenos golpes, secar por 12
horas como minimo.

4.1.2 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucién
de tabigues, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
canalizaciones para instalaciones, etc., 20 incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grapas, insertos, elementos de unidn, tacos, etc. Asimismo,
estén o no especificados, todos aguellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se
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consideran incluidos en los precios unitarios dela mamposteria el armado de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc. necesarios para efectuarlas tareas. Los mampuestos se
asentaran con mortero hidraulico a la cal reforzado (1/4:1:4) o con cemento de albafileria (1:5),
en cantidad tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm y que
quede rehundida a 1,5cm del paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o
enrasada cuando sea revocado. Las paredes vy tabiques de mamposteria se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeo ni resaltos que
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. Las paredes que deban ser trabadas
deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse
las trabas en todas las hiladas de las cruces. No se autorizara el empleo de medios ladrillos
salvo los imprescindibles para realizar la traba y terminantemente prohibido el empleo de
cascotes.

4.1.3 REVOQUE
Proyecto ejecutivo

4.1.4 ENLUCIDO

El presente ltem comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcién 1.3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articule de "Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la gjecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccién, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gque estime
conveniente para la realizacién de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
pastén sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albafil. Sera rechazado todo pastén o porcién de pastén no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; 0 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas & intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizard mediante llana o fratachos, con un
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alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable

4.1.5 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO SUSPENDIDO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a guince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procederd a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex

4.1.6 PINTURA PARED (desde nivel 4,3 hasta cielorraso)

Como norma general, todos los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a técnicas que
origen para éste item, debiendo en todos los casos ser limpiada toda la obra prolijamente y
preparando las superficies convenientemente antes de recibir las sucesivas capas de pintura,
lustre, etc. Se debera proveer la mano de obra y los materiales necesarios par realizar |as tareas
de pintura de muros Previo a realizar las tareas de pintura, se repararan las superficies
afectadas y se realizaran todas las tareas necesarias (corrimiento de muebles, cajas fuertes,
etc.). El computo métrico gue acompafa las presentes especificaciones no es exaclo y se
agrega a modo ilustrativo.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las normas de este pliego, a las indicaciones
de las firmas fabricantes de los productos a emplear y de acuerdo a las reglas del arte. Todas
las superficies de aplicacién se limpiaran prolijamente y se prepararan en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Se tomaran todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las cbras del polvo, la lluvia,. Las distintas manos seran dadas
con diferencias en la intensidad del tono, del mas claro al tono definitive. Sera condicion
indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oguedades, manchas en los
pisos y paredes y otros elementos de la obra. No se permitira el uso de productos que no sean
de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Todos los materiales a emplearse
en los trabajos de pintura seran de calidad certificada y acreditada procedencia en su respectiva
clase y estaran sujetos a la aprobacion de la inspeccion. Los materiales seran llevados a la cbra
en sus envases originales cerrados y provistos de sello de garantia, sin evidencias de haber sido
destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus componentes. Estos envases no
serdn abiertos hasta tanto la Inspeccién haya procedido a su revisidn a fin de comprobar su
origen y condiciones. Todos los componentes de las pinturas no deben estar separados e
indefectiblemente seran mezclados, debe bastar con un leve agitado para gue vuelva a sus
condiciones de fabricacidn y asi conseguir una perfecta homogeneizacion previo a su uso. La
dilucion de los materiales, cuando sea necesaria, serd hecha con el tipo de solvente y en las
proporciones recomendadas por el fabricante, antes de su aplicacion la pintura no debera
endurecerse ni espesarse. Debe resultar de facil aplicacion, observandose a los pocos instantes
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de ser aplicada "la nivelacién" adecuada, desapareciendo las marcas del pincel y dejando lugar
a una superficie continua, homogénea, es decir "nivelada”. Los materiales de pintura y en
especial los inflamables, seran almacenados en locales que ofrezcan la seguridad necesaria
contra el peligro de incendio v se adoptaran las precauciones adecuadas para no dafar los
recintos asignados, no debiendo ser sometidas durante su almacenamiento a condiciones
extrernas de temperatura. Caso contrario, no deberan almacenarse en obra.

No se aplicara pintura sobre superficies que previamente no hayan sido inspeccionadas, y los
trabajos previos realizados a entera satisfaccién de la inspeccion. La superficie a pintar, en
muchos sectores, ha sido afectada por humedad, por lo que se debera proceder a reparar el
enlucido de yeso o revoque si fuera necesario Los defectos que pudiera presentar cualquier
superficie seran corregidos antes de proceder a pintarlas, y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el emplec de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. No se aplicaran pinturas sobre superficies interior o
superficialmente himedas, y todas aguellas deberan estar libres de condensacidn, polvo, haollin,
grasa, aceite, alquitran, etc., antes de la aplicacién de cada capa.

Todos los fondos se aplicaran a pincel, las siguientes capas seran a pincel, rodillo o pistola a
menos que sea especificada otra modalidad. El tiempo de secado, después de cada aplicacion
debe ser razonablemente corto, por lo menos, no mayor de 24 hs., atendiendo siempre las
indicaciones del fabricante y las condiciones del clima y forma de aplicacién. Antes de cada
aplicacion se comprobara la dureza de |la anterior, siempre sera posterior a su inspeccion y en lo
posible se acabara de dar una manc en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

Todos los colores, tonalidades y tipos de terminados, deberén ser seleccionados y aprobados
previamente por la inspeccion, debiendo el Contratista suministrar los muestrarios y cartas de
colores respectivos para su determinacion y aprobacion. Siempre previa a la aplicacion deberan
realizarse muestras de prueba en cada lugar donde se aplicara la pintura, controlade por la
Inspeccion, La calidad de las materias primas, productos preparados, ensayos, aplicacion de
pinturas, etc., se regiran por lo establecido en las Normas IRAM, a las que asimismo se ajustara
lo consignado en las presentes especificaciones.

4.1.7 RETIRO DE TRAVERTINO
Desmonte de travertino elemento a cuidar y no producirle dafios.

4.1.8 PROVISION Y COLOCACION TRAVERTINO

Provision y colocacion de nuevo travertino Romano. El marmaol tiene un color crema ligeramente
tostado. Se trata de una roca marmarea de grano medio, muy compacta y homogénea, gue se
extrae en grandes proporciones y en forma de grandes blogues. El marmol Travertino Romano
admite cualquier tipo de acabado como el pulido, envejecido, apomazado o bruto. Se puede
comercializar en diferentes formatos como tablas y losas. Desde el punto de vista de la
utilizacion, el marmol Travertino Romano tiene numerosas aplicaciones como material de
construccion, tanto en interiores como en exteriores. Se utiliza en suelos, paredes, fachadas y
también en la fabricacion de encimeras y de sanitarios, como platos de ducha y lavabos.
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4.2 DIRECCION - HALL ACCESO

4.2.1 REACONDICIONAMIENTO PISO - PULIDO GRANITO

Acondicionamiento DE MOSAICOS GRANITICOS: En los locales donde se especifiqguen pisos
de mosaicos graniticos, éstos se colocaran sobre el contrapiso ya descrito y asentandolos a
"cabo martillo”, sobre mezcla "K", previamente espolvoreados con cemento puro. Para los pisos
de entrepisos, se haran los rellenos necesarios en caso de que hubiere lugar, con hormigaon tipo
"0", pero empleando cascotes desmenuzados o granzas finas. Las juntas deberan ser
perfectas, tomandolas con lechada de pastina de color adecuado al mosaico en cada caso.-

4.2.2 REACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA (REVOQUE, ENLUCIDO, ETC)
Consideraciones generales La utilizacién de materiales y mano de obra local son importantes
para la operacion, mantenimiento y trabajos de ampliacion, pues estos recursos permaneceran
disponibles aun después de la terminacion de la planta de tratamiento. Las estructuras de las
unidades deben ser simples, fuertes y con buenos acabados que permitan garantizar su uso por
largo tiempo y reducir futuros costos de mantenimiento y reparacion. Durante la construccion se
deben controlar los siguientes aspectos: Técnico, seguridad, vulnerabilidad y riesgo sanitario.
Técnico Las estructuras de las unidades podran ser de concreto simple, concreto reforzado, o
mamposteria de ladrillo o piedra, con recubrimiento de mortero impermeable. Para unidades
muy grandes se debe utilizar concreto reforzado para las paredes y la base y para unidades de
tamaiio pequefio o mediano, pueden construirse con concreto simple o mamposteria.

4.2.3 RETIRO DE ZOCALO
Zocalo a retirar.

4.2.4 COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la ejecucion, provision y
montaje de los diversos tipos de cielorrasos de las obras. Incluyen por lo tanto todos los
elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una
correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas. Por lo tanto se
consideran incluidas en el precio del Contratista. Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran
todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos ©
depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicacion
contraria en los planos, los angulos seran vivos. Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevaran
goterones que sobresalgan por lo menos 3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos,
salvo indicacion en los planos, los angulos seréan vivos. Para la ejecucion de los goterones, la
Empresa se remitira a los detalles gque entregue la Direccion de Obra.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales responderan en calidad y caracteristicas a estas especificaciones técnicas y a las
contenidas en las respectivas normas IRAM en cuanto corresponda. Todos los materiales
envasados seran provistos en sus envases originales perfectamente cerrados de fabrica. Los
materiales que no se ajusten a las presentes disposiciones, o cuyos envases tuvieran signos de
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haber sido violados, seran rechazados , debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la
obra, a su costa. Toda seleccion necesaria para gue cualquier material cumpla las exigencias de
estas especificaciones o de la Direccion de Obra se considerara cubierta por los precios
contractuales.

Algunos de los materiales a usarse en este rubro se encuentran especificados en el Capitulo de
Mamposterias. Tal el caso del agua, cal aérea, cemento comin, cal hidraulica, cemento de
mamposteria.

4.2.5 ACONDICIONAMIENTO CARPINTERIA- PUERTAS VENTANAS

Acondicionamiento de carpinteria cumpliendo los siguientes requisitos:

Tendran armazon de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro costados. El
relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 5 cm de
lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen ondulaciones
una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro paraguayo. En
las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, estas se aplicaran con la vela
atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta deberd enchaparse en ambas caras
con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la
lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado plastico, este
debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas de madera y
las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberan estar
cuidadosamente perfilados.

4.2.6 ACONDICIONAMIENTO ARMARIOS
Acondicionamiento de armario. Lijado y pintura de la madera.

4.2.7 PINTURA MAMPOSTERIA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta Ultima serd perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

4.2.8 COLOCACION ZOCALO DE MDF

Colocacion de zécalo de mdf. Molduras Pintadas: estan fabricadas en MDF, disponibles en
distintos perfiles y espesores. Poseen una superficie suave, sin imperfecciones y faciles de
instalar. La pintura de fabrica les brinda un acabado final, logrando color, textura y densidad
homogénea.

4,2.9 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ¥ CALEFACCION
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.
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-Provisién y colocacion de equipos tipo Split (baja silueta)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Baja (Sala
principal) y en el sector de Palcos del Teatro La Comedia, un fotal de 15 (quince) equipos
individuales, de condensacién por aire, frio/calor, de unidades separadas, del tipo denominado
“Split" {bajo silueta), con una capacidad de refrigeracion no inferior a 5 toneladas de
refrigeracian.

Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre mensulas metalicas a tal efecto,
utiizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores trifasicos.

Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo bajo silueta; se fijaran sobre losas
(balcones) interiores, mediante soportes apropiados que deberan quedar ocultos por el gabinete
del equipo, posicion que sera definida en obra,

4.3 SANITARIO FEMENINO

4.3.1 DEMOLICION MAPOSTERIA

Las demoliciones quedaran de propiedad del Contratista salvo en los casos en que se aclare lo
contrario. Por consiguiente, el proponente debera considerar en su oferta al momento de evaluar
los trabajos de demolicion, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a obtener por
alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer.

4.3.2 DESMONTE DE PISO

Se procedera al retiro de palmetas de ceramicos colocados en pisos, muros y paramentos de
recintos del Hall central, se debera desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las
superficies lisas y preparadas para recibir nuevos recubrimientos ceramicos. En cada faena a
ejecutar se debera realizar el adecuado retiro de los escombros, de forma que no se acumulen y
produzcan entorpecimientos de las labores a ejecutar en plazo permanente y sistematico, los
cuales se acopiaran en lugar predefinido para posteriormente retirarlos a vertedero autorizado
Una vez retirados todos los ceramicos de pisos, se deberan talochar todas las imperfecciones o
desniveles

4.3.3 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segin las pendientes, alineaciones y
niveles de los pisos existentes y que la Inspeccion podra sefalar en cada caso, debiendo la
empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la inspeccicn de obra lo juzgue necesario, a
los fines de su verificacion con la documentacion presentada en su Oferta de Licitacion. Las
superficies de los mismos seran terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca. En las plataformas, rampas y veredas se deberan dejar juntas de dilatacion que
interesaran también los contrapisos, las gque se rellenaran con sellador que apruebe la
inspeccion de obra, quién indicara asimismo la ubicacion de las juntas. Antes de iniciar la
colocacion, la empresa debera cumplir los siguientes reguisitos; Presentar las muestras de los
materiales con que se ejecutaran para la correspondiente aprobacion de |a Inspeccion de obra,
Solicitar a la Inspeccion de obra por escrito las instrucciones para la distribucion, dentro de los
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locales, para proceder de acuerdo a ellas. En los bafios, cocina, etc. donde se deban colocar
piletas de patio, desagies, etc., con rejilas o tapas que no coincidan con al tamano de las
piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas 2 maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Al hacer los computos de materiales para los pisos, la empresa tendra en cuenta que al
terminar la obra, debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad minima
equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, vy nunca menos de
2 m? por cada ftipo de piso.

4.3.4 DESMONTE DE CERAMICOS.
Desmonte de toda ceramica existente.

4.3.5 RETIRO DE CANERIA ELECTRICA
Retiro de toda cafieria eléctrica que no sirva.

4.3.6 RETIRO CANERIA SANITARIA
Retiro de toda cafieria sanitaria que no sirva.

4.3.7 RETIRO DE CANERIA DE VENTILACION
Retiro de toda caferia de ventilacion que no sirva.

4.3.8 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucién
de tabigques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
canalizaciones para instalaciones, etc., 20 incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grapas, insertos, elementos de union, taces, etc. Asimismo,
estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios dela mamposteria el armado de todos los tipos
de andamios, balancines, silletas, etc. necesarios para efectuarlas tareas. Los mampuestos se
asentaran con mortero hidraulico a la cal reforzado (1/4:1:4) o con cemento de albadileria (1:5),
en cantidad tal gue al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm y que
quede rehundida a 1,5cm del paramento cuandoe con posterioridad lleve junta tomada, o
enrasada cuando sea revocado. Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeo ni resaltos que
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. Las paredes que deban ser trabadas
deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse
las trabas en todas las hiladas de las cruces. No se autorizara el emplec de medios ladrillos
salvo los imprescindibles para realizar la traba y terminantemente prohibido el empleo de
cascotes.
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4.3.9 ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente [tem comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1.3 y el agregado
de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gue estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
pastdn sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismao, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albaril. Sera rechazado todo paston o porcidn de paston no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicidn de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revogues no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revogue se realizara mediante llana o frataches, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidadoe de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revogue impermeable.

4.3.10 CONSTRUCCION CIELORRASO APLICADO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta dlitima serd perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

4.3.11 COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE INODOROS
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Se ejecutaran los tabigues segun indicaciones en planos con placas de roca de yeso. Se
emplearan para la ejecucion de estas paredes materiales y métodos del sistema “Durlock”,
"Knauf’, o equivalentes. Se realizaran de conformidad con el Art. 3.08.7) del PE.T.G

Todos los encuentros perimetrales piso, techo y paredes, llevaran guarnicion para aislar
acusticamente la junta. Los tabiques se ejecutaran con placas de roca de yeso esp.= 12,5 mm.
Fara los sectores sanitarios se utilizaran placas con caracteristicas hidrofugas con resistencia al
agua. Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm, con montantes cada
48cm. Las placas llevaran tornillos de fijacion a la estructura cada20cm y nunca a menos de
15mm de los bordes del tablero con tornillos tipo T2 autorroscantes. Las juntas se tomaran con
cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la
depresion lateral de las placas y la producida por la colocacién de los tornillos v la propia junta.
Se colocaran guardacantos en todas las aristas vivas. Se ejecutaran los refuerzos necesarios
para la instalacién y fijacion de artefactos sanitarios. Quedan incluidos en estos trabajos todos
los ajustes, piezas especiales, etc. y todos aquellos gue, especificados o no, sean
indispensables para la correcta ejecucion y terminacion de los tabigques a ejecutar.

4.3.12 COLOCACION DE PORCELANATC PISO

Seran piezas de las medidas y tipo que se indiguen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas. , con color parejo, de primera
calidad. Si se especificara porcelanatos antiacido, éste sera resistente a los acidos sulfuricos y
clorhidricos. Si se especificara porcelanatos, debera ser un gres porcelanico fino natural o pulido
segun lo especifique la Direccion de obra,

4.3.13 COLOCACION PORCELANATO PARED
idem 3.6.12 para colocacion pared.

4.3.14 MESADA DE GRANITO

Se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material, y trabajo, y en perfectas
reglas de arte. Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su
ancho, de acuerdo con el detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, en el cual se usara
mezcla de una parte de cemento portland y dos partes de arena de grano fino, en la forma que
se determina. La mezcla a emplear para la colocacion de las estructuras comprendidas en este
capitulo, sera de 1 parte de cal hidraulica y 2 partes de arena. Las estructuras de marmol y
granito se colocaran en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones,
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion.

A las placas se les colocara por detras, previo a su colocacion, a mano de del impermeabilizante
Heydi K 11 Z. Todas las superficies cubiertas con marmal y granito formaran planos perfectos.
Las juntas estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de
espesores, niveles o plomos entre pafios adyacentes. Todas las juntas seran perfectamente
rectas, plomadas y a nivel. Las juntas deberan ser a tope salvo indicacién contraria de la
Direccion de Obra. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las
piedras seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Secy

Al -,

’f.r:r. SLEAN MANGE:
il

b
LOSEcr R arin g

| b8 de 113

3 ¥ Amb,
“eMeadorg |



men A 0 1 ' '-

para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente espesor de material
como para que las piezas no se debiliten. En las mesadas se debera prestar particular atencidn
a la colocacion de frentines y zocalos y a su correcto pegado y engrapado. Los angulos vivos se
materializaran en forma de cuadrete o cartabdn. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
plomadas, a nivel y a tope. Todas las piezas de marmal o granito se pintaran en su dorso con
lechada de cemento a fin de mejorar su adherencia. En la ejecucion de los pisos y
revestimientos de porfido se debera considerar la limpieza del material a2 medida y en forma
inmediata a su colocacion para impedir que los restos de mezclas o cementos queden adheridos
a las placas.

Consideraciones sobre la colocacién de pérfidos: En la colocacion trabada de las placas se
debera considerar que las juntas de las piezas estén a intervalos no menores de 15cm entre
intersecciones. El colocador debera abrir varias cajas del material y organizar su colocacion para
cumplir con esta demanda. También se debera cuidar que no se formen manchones de colores
uniformes, con lo cual deberd cuidar la correcta mezcla de las piezas para evitar esta situacion.
Las juntas se realizaran a tope, excepto en exteriores, donde se dejara una separacién de 2mm,
la cual sera terminada con sellador en base a siliconas al tono del material. En los casos que
este material sea colocado sobre placas de yeso, estas deberan ser del tipo antihumedad WR, o
en su defecto placas cementicias. Sobre estas se aplicara mezcla Klaukol impermeable con
llana ancha, continuando luego su colocacion con mortero de cal.

4.3.15 BACHAS

Segun plano, se deberan proveer y colocan, bachas de embutir de acero inoxidable, diametro

32cm y profundidad 15 cm, atornilladas y selladas a la mesada desde abajo. Las descargas de

las bachas se realizaran con desagies rigidos de bronce cromado con rosetas de acero
inoxidable. Se utilizaran desagiies universales de bronce cromado con cadena bolita cromada y
tapon. Mo se podran utilizar descargas no desmontables, ni sifones o descargas de goma.

GRIFERIA: segin plano, se proveeran y colocaran juegos electrdnicos para lavatorio pico alto, sin
mezcladora, acabado cromo, Fv Tronic modelo 0363.054 o equivalente. Los juegos de griferias se
entregaran con 1 juego de pilas extra,

4.3.16 ESPEJOS
Colocar espejo de 5 mm de espesor sobre toda la superficie de la mesada.

4.3.17 INODOROS SISTEMA DE FLUXORES

Segun planos, se proveeran y colocaran incdoros pedestal blanco Vogue, Deca Piazza o
equivalente. Las conexiones seran cromadas vy las bridas de sujecion de bronce. Se colocaran
sobre asientos de goma, abulonados al contrapiso con tarugos plasticos y tornillos de bronce de
22x70 mm. Se pastinara su borde con blanca o mezcla de cemento blanco, garantizando la
estanqueidad a los clores. Llevaran asiento y tapa de plastico reforzado color blanco.
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4.3.18 PUERTA ACCESO

Puertas Placas Tendran armazon de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro
costados. El relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo
5 cm de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
ondulaciones una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro
paraguayo. En las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran
con la veta atravesada al sentido de las vetas del terciado. Toda puerta debera enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma
madera de la lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado
plastico, este debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas
de madera y las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberan estar
cuidadosamente perfilados.

4.3.19 PUERTAS INODOROS
idem punto 3.6.18

4.3.20 PINTURA PARED

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Pértland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo Smm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

4.3.21 PINTURA CIELORRASO

idem punto 3.6.20

4.3.22 EXTRECTORES

Ejecutar proyecto ejecutivo. Trabajos a analizar por la inspeccién del municipio para su
aprobacion.

4.4 SANITARIO MASCULINO

4.4.1 DEMOLICION MAPOSTERIA

Las demoliciones quedaran de propiedad del Contratista salvo en los casos en que se aclare lo
contrario. Por consiguiente, el proponente debera considerar en suoferta al momento de evaluar
los trabajos de demolicion, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a obtener por
alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer.

4.4.2 DESMONTE DE PISO

Se procedera al retiro de palmetas de ceramicos colocados en pisos, muros y paramentos de
recintos del Hall central, se debera desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las
superficies lisas y preparadas para recibir nuevos recubrimientos ceramicos. En cada faena a
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ejecutar se debera realizar el adecuado retiro de los escombros, de forma que no se acumulen vy
produzcan entorpecimientos de las labores a ejecutar en plazo permanente y sistematico, los
cuales se acopiaran en lugar predefinido para posteriormente retirarlos a vertedero autorizado
Una vez retirados todos los ceramicos de pisos, se deberan talochar todas las imperfecciones o
desniveles.

4.4.3 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles de los pisos existentes y que la Inspeccion podra sefalar en cada caso, debiendo la
empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la inspeccion de obra lo juzgue necesario, a
los fines de su verificacion con la documentacién presentada en su Oferta de Licitacion. Las
superficies de los mismos seran terminadas en la forma gue en los documentos enunciados se
establezca. En las plataformas, rampas y veredas se deberan dejar juntas de dilatacion que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador que apruebe la
inspeccion de obra, quién indicard asimismo la ubicacion de las juntas. Antes de iniciar la
colocacion, la empresa debera cumplir los siguientes requisitos: Presentar las muestras de los
materiales con que se ejecutaran para la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de obra.
Solicitar a la Inspeccion de obra por escrito las instrucciones para la distribucion, dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellas. En los bafios, cocina, etc. donde se deban colocar
piletas de patio, desagies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con al tamafio de las
piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Al hacer los computos de materiales para los pisos, la empresa tendra en cuenta que al
terminar la obra, debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad minima
equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de
2 m? por cada tipo de piso.

4.4.4 DESMONTE DE CERAMICOS
Desmonte de toda ceramica existente.

4.4.5 RETIRO DE CANERIA ELECTRICA
Fetiro de toda caneria eléctrica que no sirva.

4.4.6 RETIRO CANERIA SANITARIA
Retiro de toda caferia sanitaria que no sirva.

4.4.7 RETIRO DE CAMERIA DE VENTILACION
Retiro de toda careria de ventilacion que no sirva.

4.4.8 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA
Los trabajos de mampaosteria a realizar para la construccion de |la obra, comprenden la ejecucion
de tabiques, banguinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
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canalizaciones para instalaciones, efc., 20 incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grapas, insertos, elementos de unidn, tacos, etc. Asimismo,
estén o no especificados, todos aguellos trabajos conexos a tareas de otros rubros gue se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluides sin cargo adicional alguno. Se
consideran incluidos en los precios unitarios dela mamposteria el armado de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc. necesarios para efectuarlas tareas. Los mampuestos se
asentaran con mortero hidraulico a la cal reforzado (1/4:1:4) o con cemento de albafileria {1:5),
en cantidad tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1.5 cm y que
guede rehundida a 1,5cm del paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o
enrasada cuando sea revocado. Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeo ni resaltos que
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. Las paredes que deban ser trabadas
deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse
las trabas en todas las hiladas de las cruces. No se autorizara el empleo de medios ladrillos
salvo los imprescindibles para realizar la traba y terminantemente prohibido el empleo de
cascotes.

4.4.9 ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente [tem comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucién de un revogue impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcién 1:3 y el agregado
de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones™ de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gque estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto v seco. El amasado del mortero en preparacién deberd prolongarse hasta que el
paston sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya censistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albafiil. Sera rechazado todo paston o porcién de paston no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicién de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas v mojando el muro con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
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espesor indicado. La terminacion del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

4.4.10 CONSTRUCCION CIELORRASO APLICADOQ

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

4.4.11 COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE INODOROS Y MINGITORIOS

Se ejecutaran los tabigues segun indicaciones en planos con placas de roca de yeso. Se
emplearan para la ejecucion de estas paredes materiales y métodos del sistema "Durlock”,
“Knauf', o equivalentes. Se realizaran de conformidad con el Art. 3.08.7) del PE.T.G. Todos los
encuentros perimetrales piso, techo y paredes, llevaran guarnicién para aislar acisticamente la
junta. Los tabiques se ejecutaran con placas de roca de yeso esp.= 12,5 mm. Para los sectores
sanitarios se utilizaran placas con caracteristicas hidrofugas con resistencia al agua. Para el
armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm, con montantes cada 48cm. Las
placas llevaran tornillos de fijacion a la estructura cada20cm y nunca a menos de 15mm de los
bordes del tablero con tornillos tipo T2 autorroscantes. Las juntas se tomaran con cinta de
celulosa de 5¢cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion
lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos y la propia junta. Se
colocaran guardacantos en todas las aristas vivas. Se ejecutaran los refuerzos necesarios para
la instalacion y fijacién de artefactos sanitarios. Quedan incluidos en estos trabajos todos los
ajustes, piezas especiales, eic. y todos aquellos que, especificados o no, sean indispensables
para la correcta ejecucion y terminacion de los tabiques a ejecutar.

4.4.12 COLOCACION DE PORCELANATO PISO

Seran piezas de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas. , con color parejo, de primera
calidad. Si se especificara porcelanatos antiacido, éste sera resistente a los acidos sulflricos y
clorhidricos. Si se especificara porcelanatos, debera ser un gres porcelanico fino natural o pulido
segun lo especifique la Direccién de obra.

4.4.13 COLOCACION PORCELANATO PARED
Idem 3.6.12 para colocacion pared.
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4.4.14 MESADA DE GRANITO

Se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material, y trabajo, y en perfectas
reglas de arte. Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su
ancho, de acuerdo con el detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, en el cual se usara
mezcla de una parte de cemento portland y dos partes de arena de grano fino, en la forma que
se determina. La mezcla a emplear para la colocacion de las estructuras comprendidas en este
capitulo, sera de 1 parte de cal hidraulica y 2 partes de arena. Las estructuras de marmol y
granito se colocaran en forma tal gque las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones,
gue no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion. A las placas se
les colocara por detras, previo a su colocacion, a mano de del impermeabilizante Heydi K 11 2.
Todas las superficies cubiertas con marmol y granito formaran planos perfectos. Las juntas
estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de espesores,
niveles o plomos entre pafios adyacentes. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
plomadas y a nivel. Las juntas deberan ser a tope salvo indicacién contraria de la Direccidn de
Obra. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las piedras seran
galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir
dichas grampas o piezas metdlicas, se debera dejar suficiente espesor de material como para
gque las piezas no se debiliten. En las mesadas se debera prestar particular atencion a la
colocacion de frentines y zdcalos y a su correcto pegado y engrapado. Los angulos vivos se
materializaran en forma de cuadrete o cartabon. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
plomadas, a nivel y a tope. Todas las piezas de marmaol o granito se pintaran en su dorso con
lechada de cemento a fin de mejorar su adherencia En la ejecucion de los pisos y revestimientos
de porfido se debera considerar la limpieza del material a medida y en forma inmediata a su
colocacion para impedir que los restos de mezclas o cementos queden adheridos a las placas.
Consideraciones sobre la colocacion de porfidos;

En la colocacién trabada de las placas se deberd considerar que las juntas de las piezas estén a
intervalos no menores de 15cm entre intersecciones. El colocador debera abrir varias cajas del
material y organizar su colocacion para cumplir con esta demanda. También se debera cuidar
gue no se formen manchones de colores uniformes, con lo cual debera cuidar la correcta mezcla
de las piezas para evitar esta situacion. Las juntas se realizaran a tope, excepto en exteriores,
donde se dejara una separacion de 2mm, la cual sera terminada con sellador en base a siliconas
al tono del material. En los casos que este material sea colocado sobre placas de yeso, estas
deberan ser del tipo antihumedad WR, o en su defecto placas cementicias. Sobre estas se
aplicara mezcla Klaukol impermeable con llana ancha, continuando luego su colocacién con
mortero de cal.

4.4.15 BACHAS

Segun plano, se deberan proveer y colocan, bachas de embutir de acero inoxidable, diametro
32cm y profundidad 15 cm, atornilladas y selladas a la mesada desde abajo. Las descargas de
las bachas se realizaran con desagies rigidos de bronce cromado con rosetas de acero
inoxidable. Se utilizaran desaglies universales de bronce cromado con cadena bolita cromada vy
tapon. Mo se podran utilizar descargas no desmontables, ni sifones o descargas de goma.
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GRIFERIA: segun plano, se proveeran y colocaran juegos electronicos para lavatorio pico alto, sin
mezcladora, acabado cromo, Fv Tronic modelo 0363.05A o equivalente. Los juegos de griferias se
entregaran con 1 juego de pilas extra.

4.4.16 ESPEJOS
Colocar espejo de 5 mm de espesor sobre toda la superficie de la mesada.

4.4.17 INODOROS SISTEMA DE FLUXORES

Segun planos, se proveeran y colocaran inodoros pedestal blanco Vogue, Deca Piazza o
equivalente. Las conexiones seran cromadas y las bridas de sujecion de bronce. Se colocaran
sobre asientos de goma, abulonados al contrapiso con tarugos plasticos y tornillos de bronce de
22x70 mm. Se pastinara su borde con pastina blanca o mezcla de cemento blanco, garantizando
la estangueidad a los olores. Llevaran asiento y tapa de plastico reforzado color blanco.

4.4.18 MINGITORIO SISTEMA DE FLUXORES

Segun planos, se proveeran y colocaran MUINGITORIOS SIN pedestal blanco Vogue, Deca
Piazza o equivalente. Las conexiones seran cromadas y las bridas de sujecion de bronce. Se
colocaran sobre asientos de goma, abulonados al contrapiso con tarugos plasticos y tornillos de
bronce de 22x70 mm. Se pastinard su borde con pastina blanca o mezcla de cemento blanco,
garantizando la estanqueidad a los olores. Llevaran asiento y tapa de plastico reforzado color
blanco.

4.4.19 PUERTA ACCESO

Puertas Placas Tendran armazon de pino con guarda cantos de cedro paraguayo en los cuatro
costados. El relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo
5 cm de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
ondulaciones una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro
paraguayo. En las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran
con la veta atravesada al sentido de la veta del terciado. Toda puerta deberd enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma
madera de la lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado
plastico, este debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas
de madera vy las aristas de encuentro entre el laminado plastico v los tapacantos deberan estar
cuidadosamente perfilados.

4.4.20 PUERTAS INODOROS
idem punto 3.6.18

4.4.21 PINTURA LATEX MAMAPOSTERIA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero, Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicard el enlucido de yeso, gue medira
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como minimo 5mm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme. sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

4.4.22 PINTURA LATEX CIELORRASO
idem punto 3.6.20

4.4.23 EXTRACTORES VENTILACION
Proyecto gjecutivo.

4.5 PALCOS
4.5.1 ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS
Acondicionamiento de escaleras revoque y granito.

4.5.2 COLOCACION ENTABLONADO

En las Pasarelas de recorridos y otros lugares que indican los planos generales y de detalles, se
gjecutaran entablonados de madera. Scbre la estructura metélica de perfileria v tubos
estructurales, se colocaran tablones de madera dura, de 45 mm de espesor, 15/20cm de ancho
y largos modulados en 2,40/360 m, con una cara cepillada o pulida y convenientemente
aisladas o protegidas hidraulicamente, fijadas con tornillos a la base de sustentacion y terminada
con tarugos de madera prolijamente colocados. Las maderas recibiran un tratamiento ignifugo v
de impragnado, con la tonalidad que se indique en planos o en su oportunidad la Supervision de
Obra y el piso terminado tendréd una superficie de perfecte acabado y pulido.

4.5.3 ACONDICIONAMIENTO ENTABLONADO EXISTENTE
En las Pasarelas de recorridos y otros lugares que indican los planos generales y de detalles, se
ejecutaran entablonados de madera a acondicionar,

4.5.4 RECUBRIMIENTO DE PINTURA ENTABLONADO - Laca Nitro Transparente
Recubrimiento con pintura indicada.

4.5.5 COLOCACION ALFOMBRA,

Las comparaciones de calidad basadas en la Densidad y Peso de las fibras se deben hacer sélo
entre 2 alfombras del mismao tipo y no entre una de un tipo y otra de otro.

Comparar, por ejemplo, siempre lana con lana o nylon con nylon, y no una de poliéster con una
de nylon ni una de lana con otra de nylon. Fijarse en la Flexibilidad de la alfombra, es decir la
capacidad de recuperacion que tiene el pelo para volver a su lugar y forma, después de haber
sido aplastado por pisadas u otros objetos. En relacion al Tipo de Fibra, la recomendacion
general es la siguiente: 1° Nylon (es la fibra mas noble) luego, en orden decreciente:
Polipropileno, Poliester v Acrilico (la menos recomendada). Verificar las etiquetas de

identificacion y el sello en el reverso de la alfombra.
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4.5.6 ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA

Se realizara el acondicionamiento de la mamposteria exterior del establecimiento. Para realizar
este acondicionamiento se debera desmontar y retirar el revogue o terminaciones de enlucido
gue no se encuentren bien adheridas a la mamposteria. Se debera retirar o lijar toda la pintara
gue presenta en la actualidad el edificio. Una vez preparo la superficie se procedera a los
siguientes trabajos.

REVOQUES y enlucidos

Los paramentos que deban revocarse serén preparados limpiando las juntas y limpiando las
partes no adherentes. Previamente a la aplicacion de los revogues, se mojaran adecuadamente
los muros, luego se aplicara un salpicado liviano que servira de base al revogue propiamente
dicho y una vez fraguado este se aplicara el revogue fino o enlucido que sera terminado
conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas particulares.

Los diferentes tipos de revogques y sus terminaciones estaran indicados en las planillas de
locales y planilla de mezclas y hormigones,

Revoques impermeables

Se ejecutaran revoques azotados impermeables segun surja del planc general y de detalle y de
acuerdo a las especificaciones del presente pliego. El azotado impermeable deberda ser
perfectamente continuo en toda la extension del paramento.

Se utilizara una mezcla hidrofuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, con
el agregado de un hidréfugo guimico inorganico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o calidad
equivalente, disuelto al 10% en el agua con la que debe prepararse la mezcla. enlucidos.

El Contratista debera realizar los revoques gruesos y enlucidos segun se indique en el plano de
proyecto. Los sectores a revocar se limpiaran esmeradamente raspando la superficie,
despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Antes de comenzar
el revocado de un paramento, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los planos vy el
paralelismo de las mochetas o aristas, segun corresponda.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra
requiera hasta lograr su aprobacion, siguiendo en todo las indicaciones de las planillas de
locales, frentes, cortes, eic.

Los revogues no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros
defectos cualesquiera, y las aristas seran perfectamente rectas.

Los jaharros de base para enlucidos se realizaran con un mortero constituido por una (1) parte
de cemento de albadileria y cinco (5) partes de arena. Los jaharros de base para recibir el
enlucido se prepararan con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de albafileria y
tres (3) partes de arena.

Reparacion de humedades

En los casos en que se detecten presencia de humedad en los revoques interiores, tanto de
muros como de cielorrasos, se precedera al picado completo de los mismes segln lo indigue el
presente pliego y a juicio exclusivo de la Inspeccidn de Obra.

Se procedera luego a ejecutar revoque impermeable con terminacion de revoque grueso v fino
fratazado, siguiendo las indicaciones de |las observaciones anteriores

ENDUIDO PLASTICO EXTERIOR

Es un material formulado con resinas especiales en dispersion acuosa, con alto contenido de
cargas de extrema calidad que tiene como finalidad alisar facil y rapidamente paredes tanto
nuevas como viejas. Por su alto contenido de fungicidas no permite el establecimiento de
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colonias de hongos. Su formidable plasticidad facilita el lijado. Especialmente recomendado para
exteriores para alisar superficies estucadas. Aplicacion Con llana, extender capa delgada de
abajo hacia arriba. Dejar secar y lijar suavemente. Si es necesario, aplicar 2° mano, secar 24
horas y volver a lijar Desmonte de travertino,

4.5.7 SISTEMA ACUSTICO TABLEADO FONOABSORBENTE

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

La lana mineral, realizada a partir de fibras minerales, es el material de aislamiento y absorcidn
mas comun en la construccién y en usos industriales. Se caracteriza como no inflamable, no
derrite y contiene micro- respiraderos (baches) que son los que proveen al material de sus
cualidades aclsticas y térmicas Unicas, innovadoras y de alta calidad. Ademas, se frata de un
material muy liviano en su peso, muy flexible y elastico, lo que permite finalmente su facilidad de
instalacion. Lana de Vidrio Es aplicada como aislante acustico y térmico en la industria, en
edificios, ¥y en sistemas de aire acondicionado. La lana de vidrio es un material acustico
absorbente ideal debido a que es capaz de atrapar el sonido dentro de su red de fibras,
limitando su propagacion. Lana de Roca Ha sido disefiada basicamente para cubrir los mismos
objetivos que la lana de vidrio, mientras que la tnica diferencia entre ambas es la resistencia al
calor, la cual es mas elevada en el caso de la lana de roca (hasta 650°C). Ambos materiales
acusticos son considerados como respetuosos con el medioambiente.

Presentacion:

Densidad 70 kg/m3
Espesor: 50mm
Medidas: 1m x 0.60

4.5.8 PROVISION ¥ COLOCACION ASIENTOS PALCOS

FProyecto ejecutivo, Elevar proyecto para su aprobacion.

Ejemplos de electos posibles a utilizar.

Butaca Modelo Real. Butaca tapizada en pana guanabara segun eleccion v colores disponibles
con apoyabrazos tapizados o lagueados con poliuretano de madera maciza de madera noble
como cedro, guatambu o roble, tapas extremo de filas tapizadas, esta butaca esta compuesta
por:

Respaldo: Firme estructura de acero de 1" x 2mm donde se tomaran los anclajes del mismo,
esta consta de una doble curvatura con un espumado de 8cm de espesor lo que brinda un
maximo de confort, tapizadas en pana en ambas caras con vivos tapizados disimulando la
costura y definiendo su estilo.

Almohadon: Estructura con movimiento rebatible automatico con resorte protegido en su parte
inferior por una tapa plastica gofrada y de buen disefio, la espuma tiene un promedio de 13cm
de espesor confeccionado con espuma moldeada de alta densidad 55 kg/m3 tipo curado en frio
con una deformaciéon permanente de 5% después de 20000 ciclos de disefio moderno y muy
comodo en prolongados pericdos de permanencia.
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Estructura: Cafo de acero de 30 x 70 mm con agujeros repujados y roscados por laminacion,
pintados de color o negros segun eleccion, consta de una robusta pata con un espesor de %"
soldado por Robot.

Dimensiones; Segun las instalaciones la butaca mas adecuada constaria de un respaldo de
B5cm de altura y un paso es decir de centro a centro del apoyabrazo de 54 cm, altura del
almohadén del suelo de 45 a 47 cm

4.5.9 TABIQUE DE H°A® EN BARANDA
Tabique de hormigon armado para la confeccion de la baranda. Hierro del 10 y estribos del 6

4.5.10 ACONDICIONAMIENTO BARANDA
Acondicionar la baranda. Cepillado y pintura Esmalte sintético idem al existente.

4.6 PLATEA SUPERIOR
4.6.1 RETIRO BUTACAS
Retiro de butacas existentes.

4.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE BUTACAS

Froyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacidn.

Ejemplos de electos posibles a utilizar.

Butaca Modelo Real

Butaca tapizada en pana guanabara segun eleccién y colores disponibles con apoyabrazos
tapizados o lagueados con poliuretanc de madera maciza de madera noble como cedro,
guatambu o roble, tapas extremo de filas tapizadas, esta butaca esta compuesta por:

Respaldo: Firme estructura de acero de 1" x 2mm donde se tomaran los anclajes del mismao,
esta consta de una doble curvatura con un espumado de 8cm de espesor lo que brinda un
maximo de confort, tapizadas en pana en ambas caras con vivos tapizados disimulandeo la
costura y definiendo su estilo.

Almohadén: Estructura con movimiento rebatible automatico con resorte protegido en su parte
inferior por una tapa plastica gofrada y de buen disefio, la espuma tiene un promedio de 13cm
de espesor confeccionado con espuma moldeada de alta densidad 55 kg/m3 tipo curado en frio
con una deformacién permanente de 5% después de 20000 ciclos de disefio moderno y muy
comodo en prolongados periodos de permanencia.

Esructura: Cafo de acero de 30 x 70 mm con agujeros repujados y roscados por laminacion,
pintados de color o negros segun eleccion, consta de una robusta pata con un espesor de %"
soldado por Robaot,

Dimensiones: Segun las instalaciones la butaca mas adecuada constaria de un respaldo de
85cm de altura y un paso es decir de centro a centro del apoyabrazos de 54 cm, altura del
almohaddn del suelo de 45 a 47 cm

4.6.3 RETIRO DE ALFOMBRA
Retiro de alfombra existente
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4.6.4 PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA

Las comparaciones de calidad basadas en la Densidad y Peso de las fibras se deben hacer
solo entre 2 alfornbras del mismo tipo v no entre una de un tipo y otra de otro. Comparar, por
gjemplo, siempre lana con lana o nylon con nylon, y no una de poliester con una de nylon ni una
de lana con otra de nylon. Fijarse en la Flexibilidad de la alfombra, es decir la capacidad de
recuperacion que tiene el pelo para volver a su lugar y forma, despues de haber sido aplastado
por pisadas u otros objetos. En relacion al Tipo de Fibra, la recomendacion general es la
siguiente: 1° Nylon (es la fibra mas noble) luego, en orden decreciente: Polipropileno, Poliester y
Acrilico (la menos recomendada). Verificar las etiquetas de identificacion y el sello en el reverso
de la alfombra.

4.6.5 ACONDICIONAMIENTO DE ENTABLONADO EXISTENTE
Acondicionamiento del entablonado con cepillado y recubrimiento de pintura. Barniz segun
especificaciones del producto a indicar in situ.

4.6.6 PROVISION Y COLOCACION DE ENTAELONADO

En las Pasarelas de recorridos y ofros lugares que indican los planos generales y de detalles, se
gjecutaran entablonados de madera. Sobre la estructura metalica de perfileria y tubos
estructurales, se colocaran tablones de madera dura, de 45 mm de espesor, 15/20cm de ancho
y largos modulados en 2.40/3,60 m, con una cara cepillada o pulida y convenientemente
aisladas o protegidas hidraulicamente, fijadas con tornillos a la base de sustentacion y terminada
con tarugos de madera prolijamente colocados. Las maderas recibiran un tratamiento ignifugo y
de impregnado, con la tonalidad que se indique en planos ¢ en su oportunidad la Supervisién de
Obra y el piso terminado tendra una superficie de perfecto acabado y pulido.

4.6.7 RECUBRIMIENTO DE PINTURA ENTABLONADO - Laca Nitro Transparente

Pintura indicada para el entablonado.

4.6.8 SISTEMA ACUSTICO TABLEADO FONOABSORBENTE

Froyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

Ejemplos de electos posibles a utilizar,

La lana mineral, realizada a partir de fibras minerales, es el material de aislamientoc y absorcion
mas comun en la construccion y en usos industriales. Se caracteriza como no inflamable, no
derrite y contiene micro- respiraderos (baches) que son los que proveen al material de sus
cualidades acusticas y térmicas unicas, innovadoras y de alla calidad. Ademas se trata de un
rmaterial muy liviano en su peso, muy flexible y elastico, lo que permite finalmente su facilidad de
instalacion. Lana de Vidrio Es aplicada como aislante acustico y térmico en la industria, en
edificios, y en sistemas de aire acondicionado. La lana de vidrio es un material acustico
absorbente ideal debido a que es capaz de atrapar el sonido dentro de su red de fibras,
limitando su propagacion. Lana de Roca Ha sido disefiada basicamente para cubrir los mismos
objetivos que la lana de vidrio, mientras que la Unica diferencia entre ambas es la resistencia al
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calor, la cual es mas elevada en el caso de la lana de roca (hasta 650°C). Ambos materiales
acusticos son considerados como respetuosos con el medioambiente.

Presentacion:
Densidad 70 kg/m3
Espesor: 50mm

Medidas; 1m x 0.60

4.6.9 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO

Sobre |a losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro v cemenio Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
come minimo 5mm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retogques aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso.

4.6.10 PINTURA CIELORRASO SUSPENDIDO
Fintura latex para interiores a colocar.

4.7 ADMINISTRACION

4.7.1 REACONDICIONAMIENTO PISO - PULIDO

Un piso de concreto desplantado en una base de tierra es un elemento constructive comuan.
Puede ser una simple losa de rodamiento, o tener un mayor grado de complejidad. Con el objeto
de clasificar los pisos de concreto de acuerdo principalmente a su uso o sistema constructivo, el
Instituto Americanc del Concreto (ACI) presenta la tabla que describe las nueve clases genéricas
de pisos de concreto. Sin importar lo elemental o lo complejo a que se refiere el ambito
ingenieril, el método constructivo de los pisos de concreto es similar: se prepara el terreno de
soporte y posteriormente el concreto es colocado. Desde luego, existen muchas consideraciones
tales como el drenaje y el disefio en el espesor.

4.7.2 REACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA- REVOQUE ENLUCIDO

El presente Item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones" de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maqguinarias necesarias para llevar a cabo la gjecucién
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las meodificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
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material suelto y seco. El amasado del mortero en preparaciéon deberd prolongarse hasta que el
paston sea homogéneo, limitandose |la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para oblener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albafil. Sera rechazado todo pastén o porcion de pastén no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicidn de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revogques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre |la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revogue impermeable.

4.7.3 RETIRC DE ZOCALO.
Se procedera al retiro de todo el zocalo existente y el retiro de escombros que esta tarea
genere.

4.7.4 COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualaréd perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, gue meadira
como minimo Smm. Esta Gltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

4.7.5 ACONDICIONAMIENTO CARPINTERIA- PUERTAS VENTANAS
Acondicionamiento de la carpinteria existente. Cepillado, pintura picaportes y cerraduras.

4.7.6 ACONDICIONAMIENTO ARMARIOS
Acondicionamiento de la carpinteria armarios. Proyecto ejecutivo.

4.7.7 PINTURA MAMPOSTERIA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso neagro y cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), gque se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
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como minimo Smm. Esta dltima serd perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto". En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

4.7.8 COLOCACION ZOCALO DE MDF

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y ejecucion de
todos los zocalos indicados en las planillas de locales. Su terminacion sera recta y uniforme,
guardando las alineaciones de sus juntas en relacidn con las de los solados, salvo expresa
indicacion en contrario. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados
con toda limpieza y exactitud a 45°.

4.7.9 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

Proyecto ejecutivo, Elevar proyecto para su aprobacion.

Ejemplos de electos posibles a utilizar.

- Provision y colocacion de equipos tipo Split (baja silueta)

El Contratista deberd proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Baja (Sala
principal) v en el sector de Palcos del Teatro La Comedia, un total de 15 (quince) equipos
individuales, de condensacion por aire, frio/calor, de unidades separadas, del tipo denominado
“Split" (bajo silueta), con una capacidad de refrigeracion no inferior a 5 toneladas de
refrigeracion,

Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre ménsulas metalicas a tal efecto,
utiizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores trifasicos.

Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo bajo silueta; se fijaran sobre losas
(balcones) interiores, mediante soportes apropiados que deberan quedar ocultos por el gabinete
del equipo, posicion que sera definida en obra.

Los equipos a instalar seran de fabricacidn seriada standard y exclusivamente de primera
marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y
rendimiento equivalentes, a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra. En consecuencia, no se
aceptaran ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aun cuando el precio
fuese menor.

Los equipos contaran con filtros lavables y control remoto para la seleccion de las funciones de
frio/calor, ventilacion, regulacién de velocidades y timer para programacién.

- Provisidn y colocacion de equipos tipo Split (piso / techo)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Alta del Teatro
La Comedia, un total de 3 (tres) equipos individuales, de condensacién por aire, frio/calor, de
unidades separadas, del tipo denominade “Split" (pisc / techo), con una capacidad de
refrigeracion no inferior a 5 toneladas de refrigeracion.

Las unidades condensadoras exieriores se montaran sobre patas metalicas a tal efecto,
utilizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
comprescres trifasicos. Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo piso / techo; se
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fijaran sobre muros interiores, mediante ménsulas apropiadas, posicion que sera definida en
obra. Los equipos a instalar seran de fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera
marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y
rendimiento equivalentes, a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra, En consecuencia, no se
aceptaran ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aun cuando el precio
fuese menor. Los equipos contaran con aletas deflectoras orientables, filtros lavables y control
remoto para la seleccion de las funciones de frio/calor, ventilacién, regulacion de velocidades vy
timer para programacion.

- Conexiones, Drenajes y Aislaciones

Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad y aptos para trabajar en circuitos
de fuerza motriz, segun normas IRAM. Los conductores a utilizar seran del tipo PIRELLI VN
2211, o calidad equivalente, aprobado por Normas IRAM. El Contratista debera proveer la mano
de obra, los materiales y los equipos necesarios para la ejecucion de las caferias de gas y
liguido refrigerante, las cuales seran de cobre especiales para refrigeracién, con un espesor
minimo de 0.8 mm de pared, con uniones mediante soldadura fuerte y con las secciones
apropiadas al equipo instalado.

Las caferias de refrigerante (gas vy liquido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina
flexible de espuma elastomérica de 3/8" de espesor como minimo, del tipo AF/Armaflex de
Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra; y ademas se
debera realizar como terminacion de lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin
adhesivo, en todo el tramo. Con relacion al recorrido, en el tramo interior vertical (escenario), las
mismas deberan ir sujetas con grapas tipo omega; en el tramo vertical exterior, las mismas iran
por bandejas porta cables con sus correspondientes tapas: y en los tramos horizontales
interiores iran dentro de un cajén a construir en placas de roca de yeso, segun indicacicnes de
la Inspeccion de Obra. En su recorrido horizontal exterior, las cafierias deberan ir por bandejas
porta cables de chapa galvanizada, cuya posicion sera definida en conjunto con la Inspeccion de
Obra. El Contratista debera ejecutar la cafieria de drenaje del agua de condensacion (equipos
de bajo silueta), desde la unidad evaporadora hasta el colector de PVC de 1" que ird por el cajén
o falsa viga (a construir en roca de yeso) hasta las camaras (también a ejecutar, cantidad:2) que
se colocaran segun lo indique la Inspeccidn de Obra. La seccién de las mismas sera de 40x40
cm., y se realizaran de mamposteria de ladrillos comunes revocadas. La conexion entre ellas
serd con un cafo de PVC de 2 4" y el posterior enlace con la camara existente, se realizara con
un cafio de PVC de 1". Ademas se debera tener en cuenta la provision y colocacion de una
bomba sumergible de 4", para ser instalada dentro de una de las camaras a construir. La bomba
debera estar protegida con su correspondiente llave térmica bipolar v diferencial (de marcas
reconocidas); ubicadas en un tablero exterior a proveer. La alimentacidn a dicho tablero se
tomara desde donde lo indigue la Inspeccion de Obra. El Contratista debera ejecutar la caferia
de drenaje del agua de condensacion (equipos piso / techo y el de Unidad separada por
Conducto), desde los evaporadores hasta el bafio de damas, ubicado en el mismo nivel donde
funciona el area de administracian.

MNOTA: No se podra realizar ninguna tarea de canalizacion y montaje sin haber determinado los
tramos y pasajes con la Inspeccion de Obra. Las reparaciones que resultaran de éstas tareas,
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deberan ser efectuadas por el Contratista, debiendo quedar el edificio en perfectas cﬁ:ndicinnes,
preservando ante toedo el valor patrimonial que posee.
- Prueba de hermeticidad

El Contratista esta obligado a efectuar en presencia del Inspector de obra todas las pruebas de
hermeticidad suficientes y necesarias que verifiquen la estanqueidad del sistema, tanto de las
canerias de fluidos refrigerantes como la de drenaje del agua de condensacion.

Sector Administracion:

- Provisidn y colocacion de equipo tipo Separado por conducto

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Administracion del
Teatro La Comedia, un equipo individual Separado por conducto, de condensacion por aire,
frio/calor por bomba, de 5 toneladas de refrigeracion, con termostato de ambiente Frio / Calor.
La unidad evaporadora-sopladora para conducto ird montada sobre una mesa y/o cuna de hierro
angulo, de 2" x " de seccién y las dimensiones seran las necesarias para que asiente dicho
equipo. La altura sera de aproximadamente 30 cm. Dicha cuna sera entregada pintada, previo
tratamiento de antidxido v esmalte sintético, de color a definir por la Inspeccion de Obra. El
desagie del agua condensada se conectara junto al desaglie de los equipos del tipo Split
denominados piso / Techo. La unidad condensadora exterior se montara sobre patas metalicas a
tal efecto, utilizando tacos antivibratorios. Con relacion a la conducteria, el Contratista debera
realizar el proyecto ejecutivo, presentando el diametro de la seccion, dimensiones de las rejas
de retorno y alimentacion, teniendo en cuenta que los conductos deberan ser vistos y protegidos
con pintura anti condensante, y el color sera definido por la Inspeccion de Obra. La alimentacion
gléctrica se tomara desde el tablero secundario (el mismo que se ulilizara para los otros
equipos), que se encuentra en la azotea.

5. 2° PISO

5.1 SUPERPULLMAN

5.1.1 ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA

El presente item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidrafugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenade por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de “Hormigones” de las especificaciones tecnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gue estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta gue el
paston sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo faciimente con llana o cuchara de
albanil. Sera rechazado todo pastén o porcion de pastén no utilizado 30 minutos después de
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preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicién de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revogues no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de medo de no producir rajaduras o deterioros del material,
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revogue se realizard mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

5.1.2 ACONDICIONAMIENTO ESCALERAS
Acondicionar las escaleras existentes cambiando baldosas de granito

5.1.3 ACONDICIONAMIENTO ENTABLONADO
Acondicionamiento del entablonado con cepillade vy recubrimiento de pintura. Barniz segun
especificaciones del producto a indicar in situ.

5.1.4 COLOCACION ALFOMBRA
Provision de alfombra idem a salén de espectadores.

5.1.5 PROVISION Y COLOCACION BUTACAS

Froyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion,

Ejemplos de electos posibles a utilizar,

Butaca Modelo Real

Butaca tapizada en pana guanabara segun eleccidn y colores disponibles con apoyabrazos
tapizados o laqueados con poliuretano de madera maciza de madera noble como cedro,
guatambu o roble |, tapas extremo de filas tapizadas, esta butaca esta compuesta por:

Respaldo: Firme estructura de acero de 1" x 2mm donde se tomaran los anclajes del mismo,
esta consta de una doble curvatura con un espumado de 8cm de espesor lo que brinda un
maximo de confort, tapizadas en pana en ambas caras con vivos tapizados disimulando la
costura y definiendo su estilo.

Almohadon: Estructura con movimiento rebatible automatico con resorte protegido en su parte
inferior por una tapa plastica gofrada vy de buen disefio, la espuma tiene un promedio de 13cm
de espesor confeccicnado con espuma moldeada de alta densidad 55 kg/m3 tipo curado en frio
con una deformaciéon permanente de 5% después de 20000 ciclos de disefio modemo y muy
comodo en prolongados pericdos de permanencia.
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Estructura: Cafo de acero de 30 x 70 mm con agujeros repujados y roscados por laminacion,
pintados de color o negros segun eleccién, consta de una robusta pata con un espesor de "
soldado por Robot.

Dimensiones: Segln las instalaciones la butaca mas adecuada constaria de un respaldo de
85cm de altura y un paso es decir de centro a centro del apoyabrazos de 54 cm, altura del
almchaddn del suelo de 45 a 47 cm

5.1.6 SISTEMA ACUSTICO TABLEADO FONOABSORBENTE
Froyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.
Ejemplos de electos posibles a utilizar.

La lana mineral, realizada a partir de fibras minerales, es el material de aislamiento y absorcién
mas comun en la construccion y en usos industriales. Se caracteriza como no inflamable, no
derrite y contiene micro- respiraderos (baches) que son los que proveen al material de sus
cualidades acusticas y térmicas Unicas, innovadoras y de alta calidad. Ademas, se trata de un
material muy liviano en su peso, muy flexible y elastico, lo que permite finalmente su facilidad de
instalacion. Lana de Vidrio Es aplicada como aislante aclstico y térmico en la industria, en
edificios, y en sistemas de aire acondicionado. La lana de vidrio es un material acustico
absorbente ideal debido a que es capaz de atrapar el sonido dentro de su red de fibras,
limitando su propagacién. Lana de Roca Ha sido disefiada basicamente para cubrir los mismos
objetivos que la lana de vidrio, mientras que la Unica diferencia entre ambas es la resistencia al
calor, la cual es mas elevada en el caso de la lana de roca (hasta 650°C). Ambos materiales
acusticos son considerados como respetuosos con el medioambiente.

Presentacion;

Densidad 70 kg/m3
Espesor: 50mm
Medidas: 1m x 0.60

5.1.7 PFINTURA MAMPOSTERIA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo Smm. Esta ultima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retogues aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizaciéon de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso, Pintura latex.

5.1.8 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro v cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo Smm. Esta GOltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizacién de yeso
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fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

5.1.9 PINTURA CIELORRASO
Pintura latex color a indicar,

5.1.10 ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOSTEN DE CIELORRASO.
Froyecto ejecutivo.

5.2 CABINA DE PROYECCION

5.2.1 DESMONTE A DE AMOBLAMIENTOS.
Retiro de toda el amoblamiento existente. Se indicard donde depositarlo

5.2.2 DESMONTE DE MAQUINARIA.
Retiro de toda la maquinaria existente. Se indicara donde depositarlo

5.2.3 DESMONTE DE BALDOSAS CALCAREAS.

Desmonte de todas las baldosas calcareas.

5.2.4 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO.
Acondicionar el contrapiso en su totalidad para la colocacién de ceramicos.

5.2.5 COLOCACION CERAMICOS

Seran piezas de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estaréan bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, con color parejo, de primera
calidad.

Si se especificara ceramicos antiacidos, éste serd resistente a los acidos sulfiricos vy
clorhidricos. Si se especificara ceramico, debera ser un gres fino natural o pulido segun lo
especifigue la Direccion de obra.

5.2.6 COLOCACION ZOCALO

Colocacion de zdcalo de melamina de 20 cm de altura con alta densidad pintado con pintura a
especificar en obra.

5.2.7 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO
Acondicionamiento de cielorraso existente con yeso de alta calidad blanco.

5.2.8 PANELES DE AISLACION ACUSTICA

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.
Ejemplos de electos posibles a utilizar,

MUNICIFALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA ¥ AMBIENTE

| , BRac 113
ArqIUAN MANUEL FitICE

Sulneciniaid ca Desarealin Uy '-.I 3
Sncresana de Fian, i url:lur.lr;jm_

Municipalicad ob la Jwted ga Mendozs



men (g )3
doza 2\ \20 /3

La lana mineral, realizada a partir de fibras minerales, es el material de aislamiento y absorcion
mas comun en la construccion y en usos industriales. Se caracteriza como no inflamable, no
derrite y contiene micro- respiraderos (baches) que son los que proveen al material de sus
cualidades acusticas y térmicas Unicas, innovadoras y de alta calidad. Ademas, se trata de un
material muy liviano en su peso, muy flexible vy elastico, lo que permite finalmente su facilidad de
instalacion. Lana de Vidrio Es aplicada como aislante aclstico y térmico en la industria, en
edificios, y en sistemas de aire acondicionado. La lana de vidrio es un material acustico
absorbente ideal debido a que es capaz de atrapar el sonido dentro de su red de fibras,
limitando su propagacion. Lana de Roca Ha sido disefiada basicamente para cubrir los mismos
objetivos que la lana de vidrio, mientras que la dnica diferencia entre ambas es la resistencia al
calor, la cual es mas elevada en el caso de la lana de roca (hasta 650°C). Ambos materiales
acusticos son considerados como respetuosos con el medioambiente.

Presentacion;
Densidad 70 kg/m3
Espesor: 50mm

Medidas: 1m x 0.60

5.2.9 REVOQUE ENLUCIDO (acondicionamiento de mamposteria existente)

El presente item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revogue impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la cbra.

MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la gjecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realizacién de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto v seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que &l
paston sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albafil. Sera rechazado todo pastén o porcion de paston no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicidn de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas v mojando el muro con
agua. Los revogues no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material,
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacién minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
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en las juntas e intersticios de la misma y continuande la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

5.2.10 AISLACION TERMICA Y ACUSTICA EN CIELORRASO SUSPENDIDO

La lana mineral, realizada a partir de fibras minerales, es el material de aislamiento y absorcion
mas comuin en la construccion y en usos industriales. Se caracteriza como no inflamable, no
derrite ¥ contiene micro- respiraderos (baches) que son los que proveen al material de sus
cualidades acusticas y térmicas Gnicas, innovadoras y de alta calidad.

5.2.11 RECAMBIO CARPINTERIA puertas ventanas
Carpinteria nueva de melamina para puertas, y ventanas compuesto de material de aluminio a
analizar para su colocacion.,

5.2.12 PINTURA MAMPOSTERIA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo Smm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

5.2.13 PINTURA CIELORRASO

Fintura latex color a indicar

5.2.14 SISTEMA DE SONIDO.
Froyecto ejecutivo

5.3 BANO
5.3.1 RECAMEIO CARPINTERIA
Recambio de carpinteria puertas de melamina.

5.3.2 DESMONTE DE BALDOSAS.
Se desmontara el piso existente y se retiraras sus respectivos escombros,

5.3.3 COLOCACION DE CERAMICOS PISOS.

Seran piezas de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estarén bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, con color parejo, de primera
calidad.
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Si se especificara porcelanatos antiacido, éste sera resistente a los acidos sulfuricos y
clorhidricos. 5i se especificara porcelanatos, debera ser un gres porcelanico fino natural o pulido
segun lo especifique la Direccion de obra.

5.3.4 ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revogue impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunird las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones" de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la gjecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccidn, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realizacién de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto v seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
paston sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albariil. Sera rechazado todo pastén o porcion de pastén no utilizade 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica. METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las
juntas, raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro
con agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas
u otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacién minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

5.3.5 COLOCACION PORCELANATO PARED
Idem 3.6.12 para colocacion pared.

5.3.6 BACHAS Y PIE

Segun plano, se deberan proveer y colocan, bachas de embutir de acero inoxidable, diametro
32cm y profundidad 15 cm, atornilladas y selladas a la mesada desde abajo. Las descargas de
las bachas se realizaran con desagles rigidos de bronce cromado con rosetas de acero
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inoxidable. Se utilizaran desaglies universales de bronce cromado con cadena bolita cromada vy
tapén. Mo se podran utilizar descargas no desmontables, ni sifones o descargas de goma.

GRIFERIA: segin plano, se proveeran y colocaran juegos electronicos para lavatorio pico alto, sin
mezcladora, acabado cromo, Fv Tronic modelo 0363.05A o equivalente. Los juegos de griferias se
entregaran con 1 jusgo de pilas extra.

5.3.7 INOCDOROS SISTEMA DE FLUXORES

Segun planos, se proveeran y colocaran inodoros pedestal blanco Vogue, Deca Piazza o
equivalente. Las conexiones seran cromadas vy las bridas de sujecion de bronce. Se colocaran
sobre asientos de goma, abulonados al contrapiso con tarugos plasticos y tornillos de bronce de
22x70 mm. Se pastinara su borde con pastina blanca o mezcla de cemento blanco, garantizando
la estangueidad a los olores. Llevaran asiento y tapa de plastico reforzado color blanco.

5.3.8 CIELORRASO SUSPENDIDO.

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Poértland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo Smm. Esta dltima serd perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto". En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

5.3.9 PINTURA MAMPOSTERIA Y CIELORRASO.
idem punto 3.6.20

6 1° SUBSUELO

6.1 FOSA
6.1.1 LIMPIEZA
Limpieza de todo el sector para la ejecucién de los trabajos.

6.1.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOSA
Estudio y analisis de |a losa para su acondicionamiento o refuerzo estructural.

6.1.3 REVOQUE ENLUCIDO

El presente item comprende la provision de materiales, mano de obra vy equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revogue impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccidn de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones” de las especificaciones técnicas
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generales. El equipo, herramientas y/o maguinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
paston sea homogeneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albaiiil. Sera rechazado fodo pastén o porcidn de pastén no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revogue impermeable.

6.1.4 PINTURA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualard perfectaments con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
come minimo &mm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitird la utilizacién de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

6.1.5 ACONDICIONAMIENTO ENTABLONADO

Acondicionamiento del entablonado realizando el cepillado lijado y montaje para dejarlos en
optimas condiciones. Posterior al reacondicionamiento del material se le realizara un
recubrimiento con pintura barniz de alto resistencia a su uso.

6.1.6 ESCALERA

Acondicionamiento de escalera mejorando su estructura metalica y realizando una pintura
antioxidante y luego esmalte sintético respetando el color actual.
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6.2 SALA DE TANQUES
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.
Ejemplos de electos posibles a utilizar.

6.2.1 DESMONTE CONTRAPISO
Demolicion v retiro de todo el contrapiso existente.

6.2.2 DEMOLICION MAMPOSTERIA
Demoler segun se especifica en plano la mamposteria para poder comenzar trabajos de esta
obra.

6.2.3 EXCAVACIONES

Realizar las excavaciones de este sector para la construccion de | sala de tangues, realizando
todo el apuntalamiento necesario para no producir accidentes. SE ira realizando el estudio s
medida que se avanza en la excavacion para determinar como continuar con los trabajos.

6.2.4 BASES Y CIMIENTOS
Construir bases v cimientos segun especificaciones técnicas y planos de estructura.

6.2.5 TABIQUES
Construir tabigues segln especificaciones técnicas y planos de estructura

6.2.6 COLUMNAS
Construir colurmnas segun especificaciones técnicas y planos de estructura.

6.2.7 VIGAS
Construir vigas segun especificaciones tecnicas y planos de estructura.

6.2.8 CONTRAPISO
Construir contrapiso segln especificacionas técnicas y planos de estructura.

6.2.9 ESCALERAS
Construir escalera metalica segun especificaciones en plano adjunto.

6.2.10 PUERTA ACCESO
Puerta de una hoja de 1 metro de ancho por 2.2 m de alto de chapa galvanizada y marco de
cafio estructural de 2.5 mm de espesor. Presentar plano de detalle para su aprobacion.

6.2.11 LOSA
Construir losa segln especificaciones en plano adjunto.
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6.2.12 CONTRAPISO
Construccién de contrapiso de hormigan H17, con malla de hierro del 6 colocado cada 15 cm. El
espesor del contrapiso ser de 10 cm y posteriormente llaneado.

6.2.13 CONDUCTOS DE VENTILACION
Conductos de ventilacion segun planos sanitarios.

6.2.14 PROVISION ¥ COLOCACION TANQUES DE AGUA X UNIDAD

Cisterna Rotoplas cuenta con garantia de por vida, con tecnologia Expel que ayuda a inhibir la
reproduccion de bacterias, el filtro Hydronet retiene sedimentos y tierra evitando que la tuberia
se tape, es fabricada especialmente para ser enterrada y reemplaza al aljibe, la instalacion es
facil y practica. Pregunta por Cisternas Rotoplas basicas y equipadas. La cisterna equipada
incluye: valvula de llenado, pichancha, flotador #7, valvula de esfera, electronivel, filtro jumbo vy
bomba centrigufa. (los accesorios tienen 5 afios de garantia y la bomba 2 afios de garantia).

72° SUBSUELO

7.1 ESPACIOS DE CIRCULACION

7.1.1 ACONDICIONAMIENTO ESCALERA

Acondicionamiento de la escalera existente. Mejoramiento de su estado realizando el cambio de
baldosas calcarea que posee en la actualidad.

7.1.2 DESMONTE DE MONTACARGA
Retiro del montacarga actual que se encuentra en el subsuelo del teatro.

7.1.3 ACONDICIONAMIENTO AREA MONTACARGA
Mejoramiento de revoque enlucido compuerta metalica piso nuevo a construir y colocar baldosa
calcarea. Pintura latex de exterior a colocarle al sector.

7.1.4 ACONDICIONAMIENTO PAREDES REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente Item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccidn de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones” de las especificaciones tecnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gue estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componenies se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion deberd prolongarse hasta que el
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pastén sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albanil. Sera rechazado todo paston o porcion de paston no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando &l mure con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer termino scbre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revogue se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

7.1.5 ACONDICIONAMIENTO CARPINTERIA
Arregla la carpinteria existente segun lo que presente cada elemento a acondicionar.

7.1.6 DESMONTE DE CANERIAS SIN USO
Fetiro de toda la caceria que se ubica bajo la losa del sector del subsuelo para ser reemplazada
por las nuevas cafierias a colocar. Se retiraran tanto las pluviales como la cloacales.

7.1.7 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Todos los confrapisos deberan gquedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA debera
prever e incluir en su costo, todas las tareas segln las reglas del arte y las presentes
especificaciones para acondicionar el contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso especificado.
Cuando deban dejarse espacios para el libre juego de las dilataciones de las estructuras o del
propio contrapiso, se rellenaran dichos espacios con poliestireno expandido. Las carpetas se
ejecutaran scbre contrapisos ya perfectamente nivelados y limpios. En ningln caso las carpetas
podran tener menos de 15 mm ni mas de 25 mm.

7.1.8 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO
Acondicionamiento de cielorraso existente con yeso de alta calidad blanco.

7.1.9 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
Se procedera a la demolicion de mamposteria y al retiro de sus respectivos escombros.
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7.1.10 PINTURA MAMPOSTERIA Y CIELORRASO.
idem punto 3.6.20

7.1.11 PINTURA CARPINTERIA
Proyecto ejecutivo.

7.2 ACONDICIONAMIENTO CAMARINES ESTELARES
7.2.1 RETIRO DE AMOBLAMIENTO EXISTENTE
Retiro de todo amoblamiento existente y depositado en area municipal a indicar.

7.2.2 DEMOLICION MAPOSTERIA - RETIRO CARPINTERIA
Demolicion de mamposteria y retiro de carpinteria tratande de no dafarla para futuro uso
municipal. Deposite a indicar.

7.2.3 DESMONTE DE REVOQUE Y ENLUCIDO EN MALAS CONDICIONES
Realizar el desmonte de revogue y enlucidos que presenten malas condiciones para su
gjecucion futura para el acondicionamiento de los sectores.

7.2.4 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA

Para la ejecucion de mamposterias de ladrillos comunes — solo en frentes este y oeste de esta
Primera Etapa - se utilizaran los materiales de caracteristicas y calidad indicadas en el punto
respectivo. Los ladrillos asentaran con un enlace nunca menor gue la mitad de su ancho en
todos los sentidos. El espesor de los lechos de mortero, no excederd de 1,5 cm. Las hiladas
seran perfectamente haorizontales. En las paredes no se tolerara resalto o depresién con
respecto al plano de la albaiileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento debe
revocarse, o 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Queda estrictamente prohibido el
empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén. En los casos en que la
INSPECCION indique reforzar la trabazon, se colocaran hierros de diametro 6§ mm cada 4
hiladas. Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabaran con hierros dejados en el hormigén armado, para evitar fisuras por el
distinto movimiento de ambos materiales.

7.2.517.2.6 APLICACION REVOQUE / APLICACION ENLUCIDO

El presente item comprende la provisidn de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revogue impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
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por la Inspeccién, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
paston sea homogéneo, limitandose |a cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albafil. Sera rechazado todo paston o porcion de pastdn no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revogue impermeable,

7.2.7 CERAMICOS

Todas las piezas de solados, umbrales y zocalos deberan llegar a la obra y ser colocados en
perfectas condiciones, enteros sin escolladuras, ni otro defecto alguno. Se desecharan todas las
piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, alcanzando esta disposician
hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegase el caso. El contratista tendra muy en
cuenta que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor
calidad, debiendo responder a la condicién de coloracién uniforme, sin partes diferenciadas.
Para la colocacion de los pisos de ceramicos se debera usar pegamento impermeable vy llana de
12 mm. Es indispensable disponer de juntas perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es
muy grande dejar juntas intermedias cada 10 m2 para exterior y 15 m2 para interior. Se debe
respetar el ancho minimo de juntas (para ceramicos de 20x20 o 20x30 debe ser de 10 mm vy
para 30x30 debe ser de 15 mm). La mayoria de los defectos de colocacion de pisos ceramicos
se debe a la mala ejecucion del contrapiso y carpetas, por lo tanto es de fundamental
importancia la construccion de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar
asentados sobre un terreno poco resitente vy los mismos a su vez deben ser impermeables y
resistentes. En el caso de pisos vinilicos, la colocacién del pisc debera seguir estrictamente las
indicaciones del fabricante, serda con junta cerrada y una vez colocadoe deberd limpiarse
perfectamente segun especificacion del fabricante y se realizara el tratamiento acrilico de
terminacion con 3 a 5 manos de cera de alta calidad. En el caso de los baldoscones para vereda,
se colocaran perfectamente nivelados a junta cerrada y con la cantidad de cortes necesarios
para cajas de piso, camaras, etc. Deberdn contemplarse las correspondientes juntas de
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dilatacién transversales ¢/6 mts. y una longitudinal junto al cordén perimetral. La carpeta de
asiento tendra pendiente minima hacia los bordes.

7.2.8 BACHAS
Colocar bachas de acero inoxidable marca Campi modelo MSTOM41 o similar.

7.2.9 MESADAS
Mesadas de granito segun dimensiones de plano adjunto.

7.2.10 ZOCALO

Zocalo de melamina de 12 cm de alto por 2.5 de ancho recubierto con esmalte sintético color a
indicar.

7.2.11 ESPEJOS
Widrios de dimensiones de planta de 5 m de espesor,

7.2.12 CARPINTERIA PUERTAS

Tendran armazdn de pinc con 100% de espacios llenos, guardacantos de cedro en los cuatros
costados, y terciados de 5 mm. Los espesores seran de 50 mm, segin se indique en las
planillas. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y travesafios intermedios que formen
un 33% de espacios llenos, orelleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm de lado. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de
chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la lamina del revestimiento
de |la puerta. El terciado a emplearse, debera ser de veta atravesada al sentido de la veta de la
chapa.

7.2.13 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

Ejemplos de electos posibles a utilizar,

-Provision y colocacidn de equipos tipo Split (baja silueta)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Baja (Sala
principal) ¥y en el sector de Palcos del Teatro La Comedia, un total de 15 (quince) equipos
individuales, de condensacion por aire, frio/calor, de unidades separadas, del tipo denominado
“Split" (bajo silueta), con una capacidad de refrigeracion no inferior a 5 toneladas de
refrigeracion.

Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre ménsulas metalicas a tal efecto,
utiizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores ftrifasicos.

Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo bajo silueta; se fijaran sobre losas
(balcones) interiores, mediante soportes apropiados que deberan quedar ocultos por el gabinete
del equipo, posicidn que sera definida en obra.
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Los equipos a instalar seran de fabricacién seriada standard y exclusivamente de primera
marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y
rendimiento eguivalentes, a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. En consecuencia, no se
aceptaran ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aun cuando el precio
fuese menor.

Los equipos contaran con filtros lavables y control remoto para la seleccidn de las funciones de
fric/calor, ventilacion, regulacién de velocidades y timer para programacion.

- Provision y colocacion de equipos tipo Split (piso [ techo)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Alta del Teatro
La Comedia, un total de 3 (tres) equipos individuales, de condensacion por aire, frio/calor, de
unidades separadas, del tipo denominado "Split" (piso / techo), con una capacidad de
refrigeracidn no inferior a 5 toneladas de refrigeracion.

Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre patas metalicas a tal efecto,
utilizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores trifasicos. Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo piso / techo; se
fijaran sobre murcs intericres, mediante mensulas apropiadas, posicion gue sera definida en
cbra.

Los equipos a instalar seran de fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera
marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y
rendimiento equivalentes, a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. En consecuencia no se
aceptaran ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aun cuando el precio
fuese menor. Los equipos contaran con aletas deflectoras crientables, filtros lavables y contral
remoto para la seleccién de las funciones de frio/calor, ventilacién, regulacion de velocidades vy
timer para programacion.

- Conexiones, Drenajes y Aislaciones

Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad y aptos para trabajar en circuitos
de fuerza motriz, seglin normas IRAM. Los conductores a utilizar seran del tipo PIRELLI WN
2211, o calidad equivalente, aprobado por Mormas IRAM.

El Contratista debera proveer la mano de obra, los materiales vy los equipos necesarios para la
gjecucion de las caferias de gas y liquido refrigerante, las cuales seran de cobre especiales
para refrigeracién, con un espesor minimo de 0.8 mm de pared, con uniones mediante
soldadura fuerte y con las secciones apropiadas al equipo instalado.

Las caferias de refrigerante (gas vy liquido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina
flexible de espuma elastomérica de 3/8" de espesor como minimo, del tipo AF/armaflex de
Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra; v ademas se
debera realizar como terminacién de lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin
adhesivo, en todo el tramo. Con relacion al recorrido, en el tramo interior vertical (escenario), las
mismas deberan ir sujetas con grapas tipo omega; en el tramo vertical exterior, las mismas iran
por bandejas porta cables con sus correspondientes tapas: y en los tramos horizontales
interiores iran dentro de un cajon a construir en placas de roca de yeso, segun indicaciones de
la Inspeccion de Obra. En su recorrido horizontal exterior, las cafierias deberan ir por bandejas
porta cables de chapa galvanizada, cuya posicién sera definida en conjunto con la Inspeccion de
Obra. El Contratista debera ejecutar la caferia de drenaje del agua de condensacion (equipos
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de bajo silueta), desde la unidad evaporadora hasta el colector de PVC de 1" que ira por el cajon
o falsa viga (a construir en roca de yeso) hasta las camaras (tambien a ejecutar, cantidad:2) que
se colocaran segun lo indique la Inspeccién de Obra. La seccion de las mismas sera de 40x40
cm., y se realizaran de mamposteria de ladrillos comunes revocadas. La conexion entre ellas
sera con un cafo de PVC de 2 4" v el posterior enlace con la camara existente, se realizara con
un cafio de PVC de 1°. Ademas, se debera tener en cuenta la provision y colocacién de una
bomba sumergible de 34", para ser instalada dentro de una de las camaras a construir. La bomba
debera estar protegida con su correspondiente llave térmica bipolar y diferencial (de marcas
reconocidas); ubicadas en un tablero exterior a proveer. La alimentacion a dicho tablero se
tomara desde donde lo indigue la Inspeccion de Obra. El Contratista debera ejecutar |la caneria
de drenaje del agua de condensacidn (equipos piso ! techo y el de Unidad separada por
Conducto), desde los evaporadores hasta el bafio de damas, ubicado en el mismo nivel donde
funciona el area de administracién.

MNOTA: No se podra realizar ninguna tarea de canalizacion y montaje sin haber determinado los
tramos y pasajes con la Inspeccion de Obra. Las reparaciones que resultaran de éstas tareas,
deberan ser efectuadas por el Contratista, debiendo quedar el edificio en perfectas condiciones,
preservando ante todo el valor patrimonial que posee.

- Prueba de hermeticidad

El Contratista esta obligado a efectuar en presencia del Inspector de obra todas las pruebas de
hermeticidad suficientes y necesarias que verifiquen la estanqueidad del sistema, tanto de las
caferias de fluidos refrigerantes como la de drenaje del agua de condensacién,

Sector Administracion:

- Provision y colocacion de equipo tipo Separado por conducto

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Administracion del
Teatro La Comedia, un equipo individual Separado por conducto, de condensacion por aire,
frio/calor por bomba, de 5 toneladas de refrigeracién, con termostato de ambiente Frio / Calor.
La unidad evaporadora-sopladora para conducto ira montada sobre una mesa y/o cuna de hierro
angulo, de 2" x 14" de seccién y las dimensiones seran las necesarias para que asiente dicho
equipo. La altura serd de aproximadamente 30 cm. Dicha cuna sera entregada pintada, previo
tratamiento de antidxido y esmalte sintético, de color a definir por la Inspeccion de Cbra. El
desaglie del agua condensada se conectard junto al desagie de los equipos del tipo Split
denominados piso / Techo. La unidad condensadora exterior se montara sobre patas metalicas a
tal efecto, utilizando tacos antivibratorios. Con relacién a la conductora, el Contratista debera
realizar el proyecto gjecutivo, presentando el diametro de la seccidn, dimensiones de las rejas
de retorno y alimentacion, teniendo en cuenta que los conductos deberan ser vistos y protegidos
con pintura anti condensante, y el color sera definido por la Inspeccion de Obra. La alimentacion
eléctrica se tomara desde el tablero secundario (el mismo gue se utilizara para los otros
equipos), que se encuentra en la azotea.

7.3 BANOS
7.3.1 DEMOLICION MAMPOSTERIA
Demolicion de mamposteria necesaria.
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7.3.2 CONSTRUCCION MAMSFPOSTERIA

Para la ejecucion de mamposterias de ladrillos comunes — sélo en frentes este y oeste de esta
Primera Etapa - se utilizaran los materiales de caracteristicas y calidad indicadas en el punto
respectivo. Los ladrillos asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en
todos los sentidos. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 1,5 cm. Las hiladas
seran perfectamente horizontales. En las paredes no se tolerara resalto o depresion con
respecto al plano de la albafileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramenio debe
revocarse, 0 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Queda estrictamente prohibido el
empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazdn. En los casos en que la
INSPECCION indique reforzar la trabazén, se colocaran hierros de diametro 6 mm cada 4
hiladas. Las uniones de las columnas de hormigan armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabaran con hierros dejados en el hormigén armado, para evitar fisuras por el
distinto movimiento de ambos materiales.

7.3.3 DESMONTE REVOQUE
Desmonte de revoque para nuevo revoque y enlucido.

7.3.4/7.3.5 APLICACION REVOQUE / APLICACION ENLUCIDO

El presente item comprende la provision de materiales, mano de cbra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la gjecucion de un revogque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcién 1.3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccién de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacidn del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de “Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gue estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
paston sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colacar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albafiil. Sera rechazado todo pastén o porcion de pastén no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
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en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacién del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas.
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

7.3.6 DESMONTE DE CALCAREO
Retiro de toda baldosa calcérea que se encuentre en el sector y acondicionamiento del
contrapiso para la colocacion de ceramicos.

7.3.7 COLOCACION CERAMICOS- PISO PARED

Todas las piezas de solados, umbrales y zdcalos deberan llegar a la obra vy ser colocados en
perfectas condiciones, enteros sin escolladuras, ni otro defecto alguno. Se desecharan todas las
piezas y estructuras que no cumplan |las prescripciones previstas, alcanzando esta disposicion
hasta la demolicion y reconstruccion de solados si llegase el caso. El contratista tendra muy en
cuenta que todos los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor
calidad, debiendo responder a la condicién de coloracidén uniforme, sin partes diferenciadas.
Para la colocacion de los pisos de ceramicos se debera usar pegamento impermeable y llana de
12 mm. Es indispensable disponer de juntas perimetrales de 5 mm, si el desarrollo del piso es
muy grande dejar juntas intermedias cada 10 m2 para exterior y 15 m2 para interior. Se debe
respetar el ancho minimo de juntas ( para cerdmicos de 20x20 o 20x30 debe ser de 10 mm y
para 30x30 debe ser de 15 mm). La mayoria de los defectos de colocacidn de pisos ceramicos
se debe a la mala ejecucion del contrapiso y carpetas, por lo tanto es de fundamental
importancia la construccion de los mismos. Estos deben estar bien nivelados, no deben estar
asentados sobre un terreno poco resitente y los mismos a su vez deben ser impermeables y
resistentes. En el caso de pises vinilicos, la colocacion del piso debera seguir estrictamente las
indicaciones del fabricante, sera con junta cerrada y una vez colocado deberd limpiarse
perfectamente segun especificacién del fabricante y se realizara el tratamiento acrilico de
terminacion con 3 a 5 manos de cera de alta calidad. En el caso de los baldosones para vereda,
se colocaran perfectamente nivelados a junta cerrada y con la cantidad de cortes necesarios
para cajas de piso, camaras, etc. Deberan contemplarse las correspondientes juntas de
dilatacion transversales c/6 mis. v una longitudinal junto al corddn perimetral. La carpeta de
asiento tendra pendiente minima hacia los bordes.

7.3.8 ESPEJOS
Espejo de 5 mm dimensiones a determinar en cada salon.

7.3.9 CARPINTERIA PUERTAS

Tendran armazon de pino con 100% de espacios llenos, guardacantos de cedro en los cuatros
costados, vy terciados de 5 mm. Los espesores seran de 50 mm, segun se indigque en las
planillas. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral vy travesafios intermedios que formen
un 33% de espacios llenos, orelleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
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maximo 7 cm de lado. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de
chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la lamina del revestimiento
de la puerta. El terciado a emplearse, deberd ser de veta atravesada al sentido de la veta de la
chapa.

7.3.10 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO APLICADO
Realizar el mejoramiento del yeso existente realizando el retiro de lo dafiado v el nuevo aplique
de yeso.

7.3.117/7.3.12 PINTURA MAPOSTERIA/ PINTURA CIELORRASO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro v cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo Smm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retogques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerte”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

7.3.13 PINTURA CARPINTERIA
Pintura con esmalte sintético segun color a indicar.

7.4 AREA SERVICIO

7.4.1 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Todos los contrapisos deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA debera
prever & incluir en su costo, todas las tareas segln las reglas del arte y las presentes
especificaciones para acondicionar el contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso especificado.
Cuando deban dejarse espacios para el libre juego de las dilataciones de las estructuras o del
propio contrapiso, se rellenaran dichos espacios con poliestireno expandido. Las carpetas se
gjecutaran sobre contrapisos ya perfectamente nivelados y limpios. En ningun caso las carpetas
podran tener menos de 15 mm ni mas de 25 mm.

7.4.2 RETIRO CARPINTERIA
Retiro de toda carpinteria existente. Depositarla en lugar a indicar por el Municipio.

7.4.3 APLICACION DE NUEVA CARPINTERIA

Tendran armazén de pino con 100% de espacios llenos, guardacantos de cedro en los cuatros
costados, y terciados de 5 mm. Los espesores serdn de 50 mm, segin se indigue en las
planillas. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y travesanos intermedios que formen
un 33% de espacios llenos, orelleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm de lado. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de
chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la lamina del revestimiento
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de la puerta. El terciado a emplearse, debera ser de veta atravesada al sentido de la veta de la
chapa.

7.4.4 ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente item comprende |a provisién de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucién de un revogque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcién 1.3 y el agregado
de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto vy lo ordenado por la Inspeccién de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones™ de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gue estime
conveniente para la realizacion de la farea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto v seco. El amasado del mortero en preparacién debera prolongarse hasta que el
pastdn sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colecar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo faciimente con llana o cuchara de
albafil. Sera rechazado todo paston o porcion de pastén no utilizado 30 minutos despuées de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicién de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas v mojando el muro con
agua. Los revogues no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizard mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revogue impermeable.

7.4.5 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO

El presente item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucidén de un revogque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.
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7.4.6 PINTURA
Pintura latex a colocar color a indicar por la inspeccion,

7.5 AREA DE DEPOSITO

7.5.1 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Para la ejecucion de mamposterias de ladrillos comunes — sélo en frentes este y oeste de esta
Primera Etapa - se ulilizaran los materiales de caracteristicas y calidad indicadas en el punto
respectivo. Los ladrillos asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en
todos los sentidos. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 1.5 cm. Las hiladas
seran perfectamente horizontales. En las paredes no se tolerard resalto o depresion con
respecto al planc de la albadileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento debe
revocarse, o 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Queda estrictamente prohibido el
emplec de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazdn. En los casos en que la
INSPECCION indique reforzar la trabazén, se colocaran hierros de diametro 6 mm cada 4
hiladas. Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabardn con hierros dejados en el hormigén armado, para evitar fisuras por el
distinto movimiento de ambos materiales.

7.5.2 ACONDICIONAMIENTO MAPOSTERIA
Acondicionamiento de revoque y enlucido sobre sectores dafados o los que se consideren
adecuados para establecer su mejor condicién.

7.5.3 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO
Acondicionamiento de cielorraso existente sobre sectores dafiados o los que se consideren
adecuados para establecer su mejor condicion.

7.5.4 PROVISION Y COLOCACION CARPINTERIA

Tendran armazon de pino con 100% de espacios llenos, guardacantos de cedro en los cuatros
costados, vy terciados de 5§ mm. Los espesores seran de 50 mm, segun se indigue en las
planillas. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral v travesanos intermedios que formen
un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm de lado. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de
chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la lamina del revestimiento
de la puerta. El terciado a emplearse, debera ser de veta atravesada al sentido de la veta de la
chapa.

7.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion,
Ejemplos de electos posibles a utilizar,
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7.6.1 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

-Provision y colocacion de equipos tipo Split (baja silueta)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Baja (Sala
principal) vy en el sector de Palcos del Teatro La Comedia, un total de 15 (quince) equipos
individuales, de condensacion por aire, frio/calor, de unidades separadas, del tipo denominado
"Split" (bajo silueta), con una capacidad de refrigeracion no inferior a 5 toneladas de
refrigeracion.

Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre ménsulas metdlicas a tal efecto,
utilizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores trifasicos.

Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo bajo silueta, se fijaran sobre losas
{balcones) interiores, mediante soportes apropiados que deberan quedar ocultos por el gabinete
del equipo, posicion que sera definida en obra.

Los equipos a instalar seran de fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera
marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y
rendimiento equivalentes, a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. En consecuencia, no se
aceptaran ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aun cuando el precio
fuese menor.

Los equipos contaran con filtros lavables y control remoto para la seleccion de las funciones de
fric/calor, ventilacion, regulacion de velocidades y timer para programacion.

- Provisidn y colocacion de equipos tipo Split (piso / techo)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Alta del Teatro
La Comedia, un total de 3 (tres) equipos individuales, de condensacién por aire, frio/calor, de
unidades separadas, del tipo denominado “Split" (piso / techo), con una capacidad de
refrigeracion no inferior a 5 toneladas de refrigeracion.

Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre patas metalicas a fal efecto,
utilizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compreseores irifasicos. Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo piso / techo; se
fijlaran sobre muros intericres, mediante ménsulas apropiadas, posicion que sera definida en
obra

Los equipos a instalar seran de fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera
marca, del tipo CARRIER, SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad vy
rendimiento equivalentes, a juicio exclusive de la Inspeccién de Obra. En consecuencia, no se
aceptaran ofertas por equipos de segunda marca o calidades inferiores, aun cuando el precio
fuese menor. Los equipos contaran con aletas deflectoras orientables, filtros lavables y control
remoto para la seleccion de las funciones de fric/calor, ventilacion, regulacién de velocidades y
timer para programacién.

- Conexiones, Drenajes y Aislaciones

Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad y aptos para trabajar en circuitos
de fuerza motriz, segin normas IRAM. Los conductores a utilizar seran del tipo PIRELLI VN
2211, o calidad equivalente, aprobado por Mormas IRAM.

El Contratista debera proveer la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
ejecucién de las cafierias de gas vy liquido refrigerante, las cuales seran de cobre especiales
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para refrigeracién, con un espesor minimo de 0.8 mm de pared, con uniones mediante
soldadura fuerte y con las secciones apropiadas al equipo instalado.

Las cafierias de refrigerante (gas v liguido) se aislaran en todo su recorrido, mediante una vaina
flexible de espuma elastomérica de 3/8" de espesor como minimo, del tipo AF/Armaflex de
Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra; y ademas se
debera realizar como terminacion de lo antes enunciado, un vendado con una cinta de PVC sin
adhesivo, en todo el tramo. Con relacion al recorride, en el tramo interior vertical (escenario), las
mismas deberan ir sujetas con grapas tipo omega; en el tramo vertical exterior, las mismas iran
por bandejas porta cables con sus correspondientes tapas, y en los tramos horizontales
interiores iran dentro de un cajon a construir en placas de roca de yeso, segln indicaciones de
la Inspeccion de Obra. En su recorrido horizontal exterior, las cafierias deberan ir por bandejas
porta cables de chapa galvanizada, cuya posicidn sera definida en conjunto con la Inspeccion de
Obra. El Contratista debera ejecutar la caferia de drenaje del agua de condensacién (equipos
de bajo silueta), desde la unidad evaporadora hasta el colector de PVC de 1" que ira por el cajén
o falsa viga (a construir en roca de yeso) hasta las camaras (también a ejecutar, cantidad:2) que
se colocaran segun lo indigque la Inspeccion de Obra. La seccion de las mismas sera de 40x40
cm., ¥ se realizaran de mamposteria de ladrillos comunes revocadas. La conexion entre ellas
serd con un cafo de PVC de 2 %" y el posterior enlace con la camara existente, se realizara con
un cano de PVC de 1". Ademas, se debera tener en cuenta la provision y colocacion de una
bomba sumergible de 34", para ser instalada dentro de una de las camaras a construir. La bomba
debera estar protegida con su correspondiente llave térmica bipolar y diferencial (de marcas
reconocidas); ubicadas en un tablero exterior a proveer. La alimentacion a dicho tablero se
tomara desde donde lo indique la Inspeccion de Obra. El Contratista debera ejecutar la carieria
de drenaje del agua de condensacion (eguipos piso [ techo y el de Unidad separada por
Conducto), desde los evaporadores hasta el bafio de damas, ubicado en el mismo nivel donde
funciona el area de administracion.

MNOTA: No se podra realizar ninguna tarea de canalizacion y montaje sin haber determinado los
tramos y pasajes con la Inspeccion de Obra. Las reparaciones que resultaran de éstas tareas,
deberan ser efectuadas por el Contratista, debiendo quedar el edificio en perfectas condiciones,
preservando ante todo el valor patrimonial que posee.

- Prueba de hermeticidad

El Contratista esta obligado a efectuar en presencia del Inspector de obra todas las pruebas de

hermeticidad suficientes y necesarias que verifiguen la estanqueidad del sistema, tanto de las
cafnerias de fluidos refrigerantes como la de drenaje del agua de condensacion.

8 3° SUBSUELO

8.1 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Fara la ejecucion de mamposterias de ladrillos comunes — sélo en frentes este y ceste de esta
Frimera Etapa - se utilizaréan los materiales de caracteristicas y calidad indicadas en el punto
respectivo. Los ladrillos asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en
todos los sentidos. El espesor de los lechos de moriero, no excedera de 1.5 cm. Las hiladas
seran perfectamente horizontales. En las paredes no se tolerara resalto o depresion con
respecto al plano de la albafileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento debe
revocarse, o 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Queda estrictamente prohibido el
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emplec de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazon. En los casos en que la
INSPECCION indique reforzar la trabazén, se colocaran hierros de diametro 5 mm cada 4
hiladas. Las uniones de las columnas de hormigon armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabaran con hierros dejados en el hormigon armado, para evitar fisuras por el
distinto movimiento de ambos malteriales.

8.2 EXCAVACIONES.
Se ejecutaran excavaciones por un volumen de 6,00m3

8.3 CONSTRUCCION ESCALERA

Construccién de escalera de hormigén armado H17 con estructura de malla de hierro del 10
cada 10 cm. Encofrado con dimensiones de escalones de 17 de alto por 27 cm de pie. EL ancho
de la escalera es de 1 metro.

8.4 ACONDICIONAMIENTO REVOQUES

El presente item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecuciéon de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1.5 cm realizade con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccién, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realizacién de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material sueltc y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
pastén sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un morterc cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albariil. Sera rechazado todo pastéon o porcion de paston no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, guitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
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rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

B.5 CARPINTERIA PUERTA

Tendran armazon de pino con 100% de espacios llenos, guardacantos de cedro en los cuatros
costados, y terciados de 5mm. Los espesores seran de 50 mm, segin se indique en las
planillas. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y travesaros intermedios que formen
un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm de lado. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de
chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la lamina del revestimiento
de la puerta. El terciado a emplearse, debera ser de veta atravesada al sentido de la veta de la
chapa.

8.6 CONDUCTO VENTILACION
Conducto de ventilacion segun planos sanitarios.

9 INSTALACIONES DE OBRAS ELECTRICAS

Los trabajos eléctricos comprendidos en esta etapa consisten en la instalacion de todas las
carierias y bandejas porta cables necesarios para que a continuacion se pueda realizar todo &l
cableado para la iluminacion definitiva. Tambien en esta etapa se colocara el piso técnico para la
circulacion e instalacion de circuitos sobre Cielo Razo suspendido.

Se incluye la instalacién de todos los tableros para su posterior conexionado. Se instalaran todas
las llaves de luz toma corriente e incluso protecciones térmicas vy diferenciales correspondientes
a cada uno de los niveles del teatro. Se colocaran portalamparas y lamparas econdmicas para la
iluminacion provisoria,

La instalacion tiene que quedar en condiciones para que pueda ser utilizada con la iluminacion
necesaria para poder realizar terminaciones de obra.

Tambien en esta etapa se deberd construir todas las instalaciones necesarias para realizar
cableados estructurados para datos y telefonia.

DESCRIPCION DE CADA UNO DE LOS ITEMS:

item 9.1, 9.2 y 9.3

Provision, montaje y armado de bandejas metalicas. Tener en cuenta de realizar
los pases necesarios para poder pasar a través de todos los niveles para llegar hasta Cielo Razo
suspendido. Las bandejas se fijaran a las paredes y a la estructura del cielo Razo. De tal
manera que guede adosado a las paredes vy no permita su libre movimiento. Las mismas deben
estar sujetas mediante ménsulas vy fijaciones capaces de soportar la cantidad de cables
disefiados segun plano E1, E2, E3 y E4 -

FPara cada geometria por donde va la bandeja tienen que utilizarse todos los
accesorios disponibles para tal fin. Todas las bandejas deben protegerse con tapa
correspondiente para evitar el ingreso de roedores.

Se instalara una bandeja exclusiva para circuitos de muy baja tensién (sefales de
telefonia, cableado de alarma y cableados estructurados para redes) que no debe mezclarse en
ningin momento con el circuito de baja tensién (380 y 220 valt).
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Los sopories deben estar por lo menos a no mas de 1 m de separacion. Las
bandejas se construiran en un material de chapa galvanizada para evitar corrosion, tambien todo
la soportaria

Item 9.4:

Provision, montaje y armado de pisos técnicos para realizar mantenimiento. Se
construira pisos en chapa galvanizada semilla de melon, antideslizante de un ancho de por lo
menos de 1 m con la disponibilidad para soportar el peso de dos personas (200 Kg) sobre una
misma seccion (en un metro de pasillo). La disposicién de donde se va a colocar dichos pisos
técnicos esta estipulada en plano de detalle E4.

Se debera presentar el disefio estructural para que pueda ser aprobada por la inspeccién,
previamente para la instalacion. Se debe colocarlas fijaciones al techo para sostener estructura
cada 1{un} m de separacion.

Sobre cada uno de los laterales se colocaran bandejas para su posterior cableado. Sobre un
costade del piso va adosado una bandeja para transportar los circuitos de baja tensién y por el
otro costado otra bandeja exclusivamente para circuitos de muy baja tensién (sefales débiles,
es decir telefonia, datos y alarma).-

ltem 9.5:

Provision de tableros secundarios segun Flano ES y E6. Todos los tableros deben estar amurad
la pared, v semiembutidos. Cada uno de los tableros aproximadamente 6 cm sobre el nivel de
pared, de tal manera que las bandejas porta cables gqueden ingresando a cada tablero. Los
tableros deben tener

suficiente tamafio para trabajar con holgura teniendo en cuenta que la cantidad de moédulos
disponibles tiene que superar en un 30 % lo indicado por planos. Todos los tableros deben
cumplir con las especificaciones técnicas de tableros.

Los tableros ademas de tener las protecciones correspondientes indicadas por planos,
contendran un espacio disponible para la celocacion de llaves de corte para los efectos de
iluminacion general gue se colocaran sobre el mismo riel DIM. Estos efectos estan detallados en
los planos E4

item 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 8.12, 9.13, 9.14, 8.15: Provision, montaje y armado de caferia
de PWVC de 20 mm de didmetro extra pesado con accesorios de la misma marca y calidad sequn
especificaciones técnicas. - Las curvas se realizaran con resorte de moldeo vy accesorios para
evitar curvas cerradas. No se permitiran el armado con curvas acopladas. Se utilizara todos los
accesorios comoe cajas rectangulares cuadradas v octogonales del tipo en PVC extra pesado,
con oreja de fijacion para llaves metalicas. Se debe utilizar conectores roscados con
contratuerca en todas las uniones. Todos los conectores se deben pegar con adhesivo sellador
para cafo PVC exira pesados.

Todas las caferias deben ser embutidas en paredes y en losas. No se permite cafios a la vista a
excepcion gue la inspeccion lo requiera de esta manera. Detalles en planos E1, E2 , E3 y E4.-

item 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15: Provision, montaje v conexionado de
cableados con protoduro para bandeja. Se colocaran sobre bandeja cable de tipo de aislacion
subterraneo, con doble aislacion. No se permitiran realizar ningun tipo de empalmes en
bandejas. No se permitiran el cableado sobre bandeja con conductores unipolares a excepcion
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del cable de puesta a tierra que sera identificado con aislacion de color verde con franja amarilla
y que cada 10 metros este abulonado a dicha bandeja. -

Todos los cables deben estar ordenados uno al lado del otro y precintados cada 1 m de
separacion debidamente identificado con una descripcion del tipo de cable y a gue destino se
dirige.

Para alimentar artefactos intermedios deberan salir a una caja cuadrada en donde se colocara
una bornera de distribucion y desde donde saldrd un cafio embutido para la alimentacion
correspondiente. El cable entra a |a bornera y sigue por bandeja y desde ahi en paralelo se
alimentara dicho consumo,

Detalles en planos E1, E2, E3 y E4 .-

item 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15; Provision, montaje y conexionado de
cableados con unifilares para cafieria PVC extrapesado. Todos los cableados seran realizados
con cables indicados en especificaciones técnicas. Se realizaran con secciones no menores a
1.5 mm2. Ademas los cables a utilizar se identificaran con distintos colores de aislacion, usando
para la fase colores rojo o marrén, para neutro colores celeste o blanco y para la puesta a tierra
conductores con aislacion color verde con franjas amarillas.-

Detalles en plancs E1, E2, E3 y E4.-

item 9.16 y 9.17: Provisidn, montaje y conexionado de artefactos segln requerimientos en cada
ambiente. Los artefactos seran detallados en especificaciones técnicas:

Hall Central: Arafia de cristales de 150 luces tipo led dividido por lo menos en tres efectos. Con
cadena y malacate para poder bajarla y realizar mantenimiento a nivel de planta baja .-

Bafos: artefactos con lamparas de bajo consumo con sistema antirrobo

Pasillos laterales: iluminacién de tipo led multicolor programable montade para iluminacién
indirecta. -

Columnas en salones: lluminacién con spot a leds multicolor programable desde arriba hacia
abajo. -

Cielos rasos suspendidos: pantallas de alta potencia a led blanca regulable en intensidad desde
sala de control. -

Frente:

Cartel luminoso a led

Reflectores de 260 Watt de Led de alta potencia

Hilo de led programable en intensidad y color,

Colocacion de toma corriente y llaves de corte de efectos. Se utilizaran Llaves y tomas segun
especificaciones técnicas. Se debe dejar en todos los lugares donde enciende una luz la
colocacion de portalamparas con focos de bajo consumo, para la iluminacion provisoria para la
iluminacion de cada una de los espacios que en préxima licitacidn se colocara el artefacto
adecuado,

Detalles en planos E1, E2 \[E3 y E4.-

item 9.18: Provision y montaje de cafio PVC exirapesadas para la prevision de bocas de
Teléfono y de Internet, en cada una de las oficinas y camarines dejando previsto una boca por
privado. Para ello se va utilizar cafios de PVC extrapesados de 25 mm2 hasta la bandeja mas
cercana. Se solicitara un proyecto para cableado estructurado de telefonia y red de datos patar
teatro Mendoza. Este proyecto debe realizarse con cableado estructurado CAT6 con el uso de
periscopios bajo norma con un conector para telefonia y otro para datos.

MLIK'JC]E’ALII.‘.IMJ DE LA CIUDAD DE MENDOZ A/ SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
' 1M2de 113

Arq. tidps




i
doza '.Is;_t

En funcion de dicho proyecto, la inspeccion aprobara para su ejecucion. Se debe tener en
cuenta que quince (15) bocas (telefonia y datos) para subsuelo en zona de camarines. Dos (2)
bocas en zona de escenario, tres (3) en boleteria, una (1) cocina, cuatro (4) en direccion, tres (3)
en administracion, una (1) cabina de control y una (1) en control de luces y sonido. Total 30
bocas de telefonia y 30 para datos. -

NOTA: Todos los materiales deben responder a normas eléctricas dadas por la Resolucion
93/98 - Las Instalaciones debe ejecutarse en un todo en forma reglamentaria. - (Respetando las
normas del buen arte)

Toda la obra se entregara en perfecto funcionamiento lo cual se constatara mediante una
Inspeccién Final con los Planos Conforme a Obra en mano, los cuales ya se ha indicado que
son obligatorios de presentar previo a la Recepcion Provisoria de la misma. -

Cualquier variacion a la ejecucién de los trabajos que difiera de lo indicado en los ltems
precedentes, y que la Empresa Contratista considere que puede resultar mas conveniente para
este Municipio, previo a su ejecucién se sometera a la opinién de este Departamento de Obras
Eléctricas y al Departamento de Arquitectura, mediante la correspondiente Nota de Pedido, la
cual se contestara por Orden de Servicio. -

La Contratista tiene la obligacion de efectuar todos los tramites ante EDEMSA, y ejecutara todo
trabajo adicional que la empresa le solicite (no incluidos en la descripcion previa, motivo de esta
licitacién), totalmente a su cargo, de modo de lograr que el suministro de la energia eléctrica se
efectle en tiempo y forma sin inconveniente alguno para este Municipio. -

10 INSTALACIONES PARA PREVENCION CONTRA INCENDIO

10.1 INSTALACIONES PARA PREVENCION CONTRA INCENDIO
Proyecto ejecutivo, provisidn y colocacian.

11 INSTALACIONES SANITARIAS
11.1 INSTALACIONES SANITARIAS.
Proyecto ejecutivo, provisian y colocacion.

12 INSTALACION DE GAS

12,1 INSTALACION DE GAS.
Froyecto ejecutivo, provision y colocacion.

13 ASCENSORES - MONTACARGAS

13.1 ASCENSORES - MONTACARGAS
Froyecto ejecutive, provision y colacacion.
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