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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

Articulo 1: Objeto de la Licitaciém.

La presente Licitacion Publica tiene por objeto la construccién de la obra "Teatro Mendoza”, en el
marco del Convenio de cooperacion y financiacidn para la ejecucidn de la obra "Contratacion
Licitacién Publica- Obra: Teatro Mendoza™ Municipalidad de Mendoza suscripto con la Secretaria
de Obras Publicas del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nacion, ratificado
por Decreto Municipal N 1180/16

Articulo 2: Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los trabajos de la cbra que se licita
asciende a la suma de § 58.014.395,37 (PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CATORCE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y CINCO CON 37/100)

Articulo 3: Apertura de las Ofertas. Soporte papel y digital. Domicilio. Publicacidn.

La recepcidon y apertura de las propuestas se efectuara hasta el dia 17 de Noviembre de 2016, a
las 09.00 horas en las oficinas de la Subsecretaria de Contrataciones y Registros de la
Municipalidad, sita en calle @ de Julio N® 500, Piso 6, de la Ciudad de Mendoza.

Las ofertas deberan ser presentadas en soporte papel y digital. El ejemplar en soporte digital
debera tener idéntico contenido a la presentacidon en soporte papel, lo que debera ser certificado
por escribano publico y a cargo del oferente.

Tanto las ofertas en soporte digital como el resultado de la licitacion seran publicados en el sitio
oficial de internet del Municipio: www.ciudaddemendoza.qov.ar

Ademas del domicilio legal constituido conforme lo dispuesto por el Art. 3 del PC.G, los
oferentes deberan constituir un domicilio electronico, donde se tendran por validas todas las
notificaciones.

Todos los actos administrativos que se dicten durante el procedimiento licitatorio seran
notificados en forma electronica y en soporte papel, en este caso, mediante la diligencia de la
cédula correspondiente.

Articulo 4: Valor y selfado de la documentacién.

La documentacion licitatoria, publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, sera de consulta libre y gratuita. Sin perjuicio de ello, los
interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la Subsecretaria de
Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 6, de la
Ciudad de Mendoza. A pedido del interesado, y a su cargo, se facilitaran fotocopias de las piezas
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qgue solicitare. La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni
condiciones, todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentacion Licitatoria,
sometiéndose voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Articulo 5. Capacidad exigida al contratista.

A los fines de la presentacion de la propuesta, los oferentes deberan contar con la suficiente
capacidad de contratacion para la ejecucion de obras de ingenieria / arquitectura., reservandose
la Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego General de Bases Generales
de exigir documentacion complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas gue
acredite el cumplimiento de la capacidad exigida en el presente articulo.

Los oferentes deberan acreditar encontrarse inscriptos en Registro de Proveedores de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y/o en el Registro Nacional de Constructores y de
Firmas Consultoras de Obras Publicas de la Subsecretaria de Coordinacién de Obra Publica
Federal del Ministerio del Interior, Obras Plblicas y Vivienda de la Nacion.

Articulo 6. Plazo de Ejecucion de la Obra: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidad a la documentacion que integra el Contrato de obra deberan ser gjecutados en un
plazo de 610 dias corridos.

Asimismo, debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucion de los trabajos conforme a lo
establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacion del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del Contrato y correspondera a la fecha suscripta del Acta de Inicio de Obra.

Sin perjuicio de lo expuesto, previo a dar comienzo con la iniciacion de los trabajos, el contratista
debera acreditar que el personal en relacion de dependencia afectado a la obra cuenta con los
seguros exigidos por la legislacion de trabajo vigente. En caso de tratarse de personal
contratado bajo una modalidad diferente, debera acreditar la constitucion del seguro gue
corresponda.

Articulo 7. Sistema de Conftratacién. Anticipo Financiero. Plan de acopio.

A los fines de la ejecucion de los trabajos que el adjudicatario debera realizar, se adopta el
sistema de ajuste alzado, segun lo define el Art. 6°, inc b) del Decreto N® 313 / 81.

En esta obra Si encuentra previsto un ANTICIPO FINANCIERO del 10% del monto de la oferta
adjudicada. El adjudicatario debera acompanar, junto a la garantia de cumplimiento de contrato,
la correspondiente garantia de anticipo financiero por el monto total del anticipo, en alguna de
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las modalidades previstas en el Articulo 13 (puntos 2 y 3) de este Pliego, y previo a la
suscripcién del contrato.

5i el contratista no suministrara la Garantia mencionada, el Municipio no efectivizara el anticipo
y ello no constituira causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al Comitente.

El contratista debera usar el anticipo financiero Gnicamente para pagar eguipos, materiales o
gastos de movilizacion que se requieran para la ejecucion de la obra. A requerimiento de la
Secretaria de Planificacién, infraestructura y Ambiente, el contratista debera demostrar gue ha

utilizado el anticipo para tales fines, mediante la presentacién de copias de facturas y otros
documentos que acrediten.

El Anticipo Financiero comenzara a deducirse desde el primer cerificado de obra, y en todos y
cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente,
hasta alcanzar el 100% de su desembolso.

Asimismo, se contempla el ANTICIPO PARA ACOPIO de materiales de un 15% del monto de la
oferta adjudicada.

REGIMEN DE ACOPIO.

Ademas del porcentaje previsto como Anticipo Financiero, en forma acumulativa, el contratista
también debera presentar junto a su oferta una declaracion por la que se compromete a acopiar
en obra el 15% del monto de su oferta, teniendo en cuenta gue los materiales a acopiar deberan
estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la
documentacion contractual.

El contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de
Trabajos y Programa ("Curva") de Inversiones.

Se procedera a labrar las actas de acopio de incluird fechas, indicacién de lugar, cantidad y
descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con una
garantia de anticipo para acopio, por el monto total de su importe, en alguna de las modalidades
previstas en el Articulo 13 (puntos 2 y 3) de este Pliego, y previo a la suscripcion del contrato.

El material acopiado y puesto a disposicion no podra ser utilizado para otro destino que el
especifico para el que fue adguirido. El Contratista debera suministrar cualguier informacion
complementaria sobre equipos y materiales que sea solicitado por la Inspeccion de Obra.

Seran obligaciones del contratista:

1 - Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos de flete u ofras erogaciones
provenientes de los acopios realizados, ya sea en obra u otro lugar autorizado por el Comitente.
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2 - Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, dado que, por su
condicion de depositario fiel, es el Unico responsable por cualguier pérdida sustraccion o
deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo reponer de inmediato
las cantidades materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

3 - Método de desacopio; Se descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al
contratista en concepto de acopio.

4 - Lugar: El acopio debera efectuarse en obra o en depésito propio o comercial que debera
denunciar al Comitente. El Municipio podra verificar el lugar de acopio a los fines de considerar
entre ofras razones, la de seguridad y de mejor conservacion de los elementos o materiales a
acopiar.

5 - Pérdida o deterioro de los materiales acopiados: Si se constatara la pérdida o deterioro del
material acopiado, el Contratista debera reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que
le fije la Inspeccion de Obra.

Certificados de Acopio y Anticipo Financiero: Los certificados de acopio y anticipo financiero se
tramitaran como sus similares de obra.

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de acopios vy
anticipos financieros, seran los indicados en las facturas que en cada caso el contratista debera
adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y los fondos anticipados, destinados a ser incorporados a la
obra deberan ser nuevos, sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulade en
el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan se lo mas
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspeccion de Obra.

Por el Anticipe Financiero y por el Acopio presentados no se reconoceran variaciones de
precios.

El anticipo financiero y el acopio no devengaran intereses.
Articulo 8. Plazo de Garantia de Obra.

El plazo de garantia de la obra queda establecido en un (1) afio a partir de la fecha de
terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcion Provisoria.

Articulo 9. Representante Técnico de la Empresa.

De conformidad a lo establecido por el Art. 26° del Pliego de Bases Generales, el Contratista
podra asumir personalmente la conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante
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que satisfaga las exigencias consignadas mas adelante. De lo contrario, debera contar con un
representante técnico que esté habilitado por el Colegio o Consejo inherente a la profesion. En
este segundo supuesto, es decir, que el representante técnico no sea propietario de la firma
oferente o no la integre, debera acompanar copia del acta de directorio o disposicion contractual
en la que se le asigne tal caracter. Si actua en relacion de dependencia con la firma oferente
deberan acompafiar una nota firmada por el representante legal de la firma y por el propio
representante técnico indicando que se desempefia en tal caracter. Deberd poseer titulo de
ingeniero { arquitecto

El adjudicatario al firmar el contrato debera presentar el formulario que exigen los Arts. 37° 6 467,
segln corresponda, de la ley N° 5908. Estos formularios seran exigidos en cualguiera de los
casos mencionades precedentemente.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 vy por el Estatuto del Empleade Pablico.

Articulo 10. Movilidad para la Inspeccion.

A los fines de lo dispuesto por el art. 39° del Pliege General de Bases, el contratista debera tener
a disposicion de la Inspeccion un (1) vehiculo automotor. El vehiculo podra ser una unidad usada
con no mas de 10 afos de antigliedad, tipo sedan 4 puertas, motor no menor de 1600 cm3
propulsion a nafta o diesel. Las obligaciones del Contratista referentes al mantenimiento de esta
unidad, provision de combustible y provision de conductor, seguros, garajes, se extenderan
hasta 30 dias posteriores a la fecha de entrega provisoria de la Obra.

Articule 11. Oficina para la Inspeccion.

En la presente obra se requerira la disposicion por parte del Contratista de oficinas para la
Inspeccién dentro del predic de obra. Sus paredes podran ser de madera o cualquier otro
material adecuado para permitir su desarme y posterior recuperacion, en cuyo caso seran
dobles. El techo proveera de adecuada aislacion termica e hidrofuga. El piso sera de hormigan
fratasado. Estas son condiciones minimas de las oficinas. Sus medidas interiores seran tales
gue permitan la ubicacion y uso de un tablero para asentar planos de 1.50 m de frente x 0,80 m
de fondo, y un escritorio de 1.00 m de frente x 0,80 m de fondo. El Contratista proveera los
muebles nombrados v 4 (cuatro) sillas, los elementos mencionados quedaran en propiedad del
Contratista una vez finalizada la Obra.

De igual modo el Contratista entregara a la Comuna los siguientes elemantos: a.- Dos (2)
camperas para trabajo tipo industrial. Tela resistente tipo Trucker o similar, talles a definir. b-
Dos (2) pares de calzado de trabajo de seguridad. suela multidensidad, puntera de seguridad,
tipo Funcional Terra o similar. Talles a definir,
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La indumentaria de seguridad que se solicita debera cumplir con las normas y reglamentos
vigentes referidos a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley N 19.587, y sera devuelta
al contratista una vez concluidos los trabajos.

La limpieza diaria de la oficina, asi como la provision del combustible necesario y la reposicion
de los elementos de dibujo y de otros enseres, seran a cargo del Contratista. Asimismo, éste
adoptara las disposiciones necesarias o convenientes para que el personal de la Inspeccion
pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a satisfaccion de la
Inspeccién, dentro de lo que corresponda a la construccion de la jerarquia de la obra.

Articulo 12. Régimen Sancionatorio

& los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del Pliego de Bases
Generales se fijan los siguientes importes para las distintas sanciones de multa.

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato
por dia de atraso.

b) Por mora en la acreditacion de los seguros correspondiente del personal afectado a la obra:
UNO POR MIL (1 0/00) del manto total del contrato por dia de atraso.

¢) Por mora en la iniciacion de la obra o en la colocacion de letrero de obra UNO POR MIL (1
1/00)} del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de trabajo, plan de inversiones y
acopio, el UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

e) Por mora en la finalizacién de la obra el DOS ¥ MEDIO POR MIL (2,5 0/00) del monto total
del contrato por dia de atraso.

f) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el Libro de Ordenes de Servicio de la obra, el UNO
POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato, por cada vez.

g) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO
FOR MIL (2,5 0/00) del monto total del contrato por cada vez.

h) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulade al mes que se considere y el porcentaje
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10%), se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre
el certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente farmula:

Atraso =( % real - % plan de trabajos]} x 100
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% s/plan de trabajos
iPor incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL {1 0/00) del
monto total del contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
0/00)} del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40 de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
{quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81 -Inc i- Ley 4418)

Articulo 13. Garantias. Modalidades
Se establecen para esta obra las siguientes garantias:

a)-La garantia de mantenimiento de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto
Oficial.

b) Garantia de cumplimiento de Contrato: Sera equivalente al 5% del monto del contrato y
debera constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N® 313/81.

c) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los ceriificados gue se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica como de adicionales.

Las garantias podran adoptar alguna de las siguientes modalidades:

1) Dinero en efectivo, mediante depésito bancario segin boleta emitida por la Direccion de
Rentas de la Comuna u otra Dependencia de la Secretaria de Hacienda.

2) Fianza bancaria extendida por Banco Nacional (que opere en la provincia de Mendoza) o
banco provincial.

3) Seguro de Caucién extendido por una Compafiia Aseguradora registrada en la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina, gue opere en la Provincia de Mendoza.

Articulo 14. Letreros de Obra: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
respectivo que consta en este Pliego, y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion.
{Cantidad 2, dimensiones 2,5 x 5,0 m).

Articulo 15. Custodia de la Obra;

l‘-1Uh'IC1FA].II'jIAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

A5

PAGE 70 g 10

SUAN MANUEL FILICE
s e Saggrendle Uekane
vt T, Tdracstouoiura y Amb.

mancas 2o Dwgae de Mendeza



doza

La Empresa contratista debera disponer el cierre para los tramos de obra que vaya ejecutando y
asegurar mediante la disposicion de banderilleros el ordenamiento del transito. Asimismo,
estaran a cargo de la Contratista las erogaciones gue se originen como consecuencia de la
necesidad de mantener agentes de transito en el area de la obra.

Articulo 16. Unidn Transitoria de Empresas.

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de Bases Generales, cada uno de los
componentes debera acreditar que tiene una capacidad como para ejecutar el 75% de la obra.

Se presentara también junto con la oferta el contrato de constitucion de la Union Transitoria de
Empresas y constancia de gue cada uno de los socios estad facultado para integrarla. De ser
posible, se debera mencionar las obras ejecutadas en forma conjunta.

Articule 17. Planos Conforme a Obra.

Los planos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la firma del Acta
de Recepcién Provisoria, Sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicha Acta. Los
planos conforme a obra seran entregados en 2 juegos en soporte papel y digital.

Articulo 18, Plazo de cancelacion de cerfificados.

Los certificados, tanto de obra basica como de adicionales, seran cancelados por la
Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64 de la ley 4416. Los mismos deberan
presentarse en la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, ubicada calle 9 de julio 500, piso 5° de |a
Ciudad de Mendoza no antes del primer dia habil de cada mes calendario y que corresponderan
a los trabajos ejecutados durante el mes anterior.

Articulo 19. Intereses por Mora.

En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo establecido para la cancelacion de los
certificados consignado en el articulo anterior, reconocera a favor del Confratista el interes
previsto en la Ordenanza Tarifaria para el pago de deudas contraidas por los contribuyentes y
que se les haya acordado un plan de pago con facilidades. La tasa respectiva sera aplicada al
periodo comprendido entre |a fecha de vencimiento del plazo establecido en el referido Art. 16% y
el dia que se cancele efectivamente el certificado.

Articulo 20. Régimen de Redeterminacion de Precios.

Las variaciones de precios se tramitaran segun el régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Publica y Consultoria de Obra Pablica de la Administracion Publica Nacional
qgue como Anexo | fue aprobado por Decreto N® 691 del 17 de Mayo de 2016.-

|
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Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada
incidencia en el precio total.

Los porcentajes de incidencia a utilizar seran los indicados en la planilla que se adjunta, que
forma parte de la Documentacion Licitatoria y que debera ser respetada por el contratista en la
solicitud de Redeterminacién de Precios, bajo apercibimiento de rechazo.

La referencia de precios a utilizar en el calculo seran los informados mensualmente por el Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza.

Articulo 21. Relevamiento Planialtimétrico y fotogrifico

Previo al inicio de las tareas en cada tramo asignado, la Contratista efectuara un relevamiento
planialtimétrico donde constaran las medidas en planta de las calzadas, cordones, cunetas y
alcantarillas; como asi también se consignaran los niveles de cordones, banquinas existentes y
gje de calle, estas medidas se tomaran como minimo cada 10 m. En los cruces con arterias
perpendiculares se pondra especial atencién en consignar niveles de tapas de bocas de registro
de red de cloacas, tapas de braseros de valvulas esclusas de redes de agua y cualquier punto
singular que pudiera existir. Se entregara a la Inspeccion los planos confeccionados con los
datos antedichos, antes de comenzar cualquier trabajo. De igual modo y previo al comienzo de
las tareas la contratista realizard un relevamiento fotografico de todas las fachadas de las
propiedades frentistas a las calles a repavimentar También se tomaran fotografias donde se
pueda establecer el estado en que se encuentran las veredas, jardines; cordones y cualquier
elemento permanente que pudiera hallarse en el espacio frente a las fachadas (esculturas,
fuentes etc.). Este relevamiento puede crearse en formato de video. En cualquiera de las formas
de registro indicadas se entregaran a la Inspeccion los archivos en  soporte magnético, por
tramos, antes del inicio de tareas en los mismos.

Articulo 22. Indumentaria

El personal obrerc de la Contratista afectado a la obra debera llevar en su indumentaria de
trabajo el logo de acuerdo al disefio que se indica mas abajo y con los colores reglamentarios,
los que oportunamente indicara la Inspeccion.
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MODELO DE PROGRAMA O CURVA DE INVERSION

IMPORTES
i [
ACOPIO |
Y <
ANTICIPO |
MESES
FUORCENTAIE | I | | | | |
RERSLAL i
PORCENTAIE
ALY AL | | | |
| IMPCRTE r 3
MEMSUAL
IMFCRTE
ACLIRMLE ARG
(ILUSTRATIVA)

La distribucion de los porcentajes e importes que refleja el programa o curva de inversiones,
como muestra la figura ilustrativa (la que responde al plan de trabajos), debera tener una

distribucion lo mas proporcional posible (a partir de la ordenada ANTICIPO + ACOPIOQ), lo que
sera de especial consideracion en oportunidad de efectuar la adjudicacion de la obra.
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"CONTRATACION LICITACION PUBLICA -
OBRA: TEATRO MENDOZA”

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALIDADES

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones
del Proyecto y Documentacion Técnica tendientes a lograr el objetive final, que es la obra bien
construida.

La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten
necesarios y complementen los del presente Pliego; como por ejemplo detalles constructivos,
planos y planillas de doblado de hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares
que requiera la Direccion Tecnica (Inspeccion) de la Obra. Los mismos se presentaran en
escalas convenientes de tal forma que permitan definir con precisicn las partes de la
construccion detallada.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar todas las dimensiones vy datos técnicos que figuran en planos vy
especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Direccién Técnica sobre
cualquier error, omisién o contradiccién. La interpretacidon o correccién de estas anomalias
correra por cuenta de la Direccidn Té&cnica y sus decisiones son terminantes y obligatorias para
el Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas,
equipos y mano de obra para la gjecucion de todos los items.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar
trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados
expresamente indicada en los planos, o en su defecto, la que resulte del calculo. Toda aclaracion
técnica de resolucion constructiva, sea estructural o de diserio, se debera adaptar a los detalles
gue forman parte de la Documentacion, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los
debera proponer a la Inspeccién y coordinar con ella su resolucion en obra. No se permitiran
resoluciones importantes sin aprobacion de ésta Gltima.

Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccion el Plan de
Trabajos a desarrollar, detallando la fecha de iniciacion y de terminacion de cada uno de los
items.

1_TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 CARTEL DE OBRA

Se debera colocar un cartel de las caracteristicas sefialadas en crogquis adjunto en el lugar que
determine la Inspeccion.
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1.2 - CIERRE DE OBRA Y BALIZADO (esquinas y veredas)

Descripcion: Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre de obra.
Dicho cierre se ejecutara con cano estructural 40 x 40 x 2,5 formando un bastidor, los
mismos estaran anclados a una base de dados de hormigén premoldeado con
perforaciones de igual dimensién que los cafios verticales para gue estos puedan
embutirse aqui y permitir el traslado de los mismos a medida que la obra avance. Cada
bastidor tendra una modulacién de 3,14mts o en funcién del largo de las chapas a
utilizar para hacer un maximo aprovechamiento del material. Cada moédulo se dividira en
3 panos con refuerzos de estructura de cafios de 40 x 40 x 2,5. El bastidor estara
conformado por un metro de chapa ciega n°18 con punta de diamante en cada tramo
desde el nivel de piso hacia arriba, pintada con convertidor de oxido y esmalte sintetico
blanco y con el logo del municipio ubicado en el extremo inferior derecho pintado con
esmalte sintético con los colores y formato reglamentario. A partir del metro de altura se
colocara una malla electro soldada de 5cm x 15cm. Se terminara en la parte superior del
bastidor con un carfo estructural 40x40. (VER DETALLE en planos).

Se podra efectuar también un cierre alternativo que sera con fendlicos nuevos de 18mm
de espesor de 2.44 x 1.22 y postes de cafio de 40 x 40 x 2,5, hincados en el pavimento
de la Calle junto al cordén, reforzandose todo sector que sea necesario para mayor
seguridad. Se colocaran insertos en hierro del @10 para fijar en ellos los postes. Estos
insertos seran erradicados ni bien se retire el cerco.

Las placas fendlicas deberan colocarse de modo vertical, dejando una altura total del
cierre igual al lado mayor de la placa (2.44m). Seran pintados en su cara exterior con
latex de primera calidad color blanco y llevaran pintados el loge de la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza.

La Contratista podra proponer un disefo alternativo al propuesto en este pliego, pero
debera ser superador en calidad, eficiencia y mejor aprovechamiento del material y
estara sujeto a la aprobacién de la Inspeccién. En ningun caso se podra colocar palos
de rollizo con tela media sombra.

A medida que se terminen los tramos, se ird moviendo el cierre, junto con el cartel y
obrador. No podra retirarse el cierre si no se han terminado trabajos, no se hayan
retirado todos los escombros y si hay en el sector materiales de construccién.

El mismo debera mantenerse en buen estado, durante todo el transcurso de la obra,
para lo cual el Contratista procedera a repararlo y/o reponerlo en caso de deterioro o
mal uso.

La circulacion peatonal debera mantenerse por pasarelas debidamente senalizadas vy
garantizando la seguridad del peaton, que la contratista debera proveer y prever. Se
debera permitir el acceso seguro en todo momento a todas las propiedades, tanto de
uso publico como privado, que se encuentran en las areas a intervenir.

La Contratista debera presentar un plan de trabajo indicando fechas y seclores a
afectar, el cual serd puesto en consideracion por la Secretaria de Planificacion,
Infraestructura y Ambiente. Estara a cargo de la Contratista la comunicacién con todas
las prestatarias de servicios, consiguiendo todas las demarcaciones de los mismos y
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una copia se le entregara a la inspeccion de cbra con fecha consignada al momento de
empezar la obra en cuestidn, La contratista también sera responsable del pago de
aforos por los servicios de transito y cualquier otro gasto inherente a la obra.

Sera necesario realizar un adecuado balizado del area de interferencia con el movimiento
pliblico, tanto peatonal como vehicular, garantizando la seguridad de los mismos. No se
permitira interferir de ningun modo sobre la via pablica. Fuera del espacio cercado no podran
gjecutarse tareas de ningun tipo. Durante el transcurso de la obra y hasta su finalizacion, la
Contratista dispondra del personal que sea necesario para asegurar el area de trabajo contra
acceso de personas no autorizadas, deterioros o robos de materiales.

BALIZADO

Descripcion: esta tarea se refiere a la correcta sefalizacion de los lugares donde se
efectuaran los trabajos.

En horario diurno y nocturno, el sector debera ser visible y convenientemente balizado e
iluminado. Deberan colocarse carteles de Cuidado y Disculpe las molestias, ademas de
cualguier otra sefalizacion gue la Inspeccion considere necesaria. Toda sefializacion gue
no esté iluminada debera ser retrorreflectante para evitar accidentes en horario nocturno.
Se debera diagramar una correcta sefalizacion de desvios y cortes a distancias
necesarias para prever complicaciones en el normal funcionamiento del transito. Los
elementos que conforman la senalizacion integral de la obra deberan guardar unidad entre
si y ser suficientes para evitar mayores inconvenientes. La Contratista sera responsable
de mantenerlos en buen estado de conservacién y reponerlos cuando sufran dafos
durante el transcurso de toda la obra.

1.3 OBRADOR, VESTUARIO Y BANOS QUIMICOS

En conjunto con la Inspeccion se determinara un lugar para construir un Cbrador para el
guardado de materiales y herramientas de la Empresa Adjudicataria. Se debera ademas prever
el Vestuario de Personal, dotado de los bafos quimicos, cantidad a determinar segun los
empleados que presten servicios.

1.4 OFICINA INSPECCION

Las comodidades para la inspeccion responden a las instrucciones dadas en el art. 11 del Pliego
Particular de Bases. Se debera proveer un contenedor de 6 metros de largo por 2.4 de ancho
por 240 de alto. Debe poseer dos escritorios cuatro sillas sistema eléctrico para el
funciocnamiento de computadores. Debe poseer aire acondicionado de 2200 fg. de frio calor. Y
sisterna de provision de agua.

2 AREA EXTERIOR ACCESO TEATRO
2.1 DESMONTE BALDOSA CALACAREO Y CONTRAPISO

Se realizara el desmonte de la totalidad de las baldosas calcareas que se encuentran en el
frente del edificio. También se demolera el contrapiso existente y se verificard si no hay
conductos o sisteras gue perjudiquen el sector. Se procedera a compactar el terreno y colocar
una capa de arena compactada de de 10 cm y sobre el se construira el contrapiso nivelado con
pendiente del 1% hacia la calle San Juan. Una vez humedecido el existente
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2.2 CONTRAPISO

Se confeccionara el contrapiso nuevo con un espesor de hormigon de 8 cm., y su terminacion
serd perfectamente nivelada, posibilitando la colocacion del correspondiente revestimiento.
Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a los niveles de fundacion que se

determinen en los planos de replanteo.

El Contratista procedera a apuntalar cualquier parte del terrenc que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos
los perjuicios de cualquier naturaleza que se produjeren si ello ocurriera. La calidad del suelo
elegido para cimentar sera en todos los puntos comprobada y aceptada por la Direccidn e
Inspeccion de las Obras. De ser necesario se solicitara estudios de suelo correspondientes. Sila
resistencia hallada en algun punto fuera considerada insuficiente, la Direccidn e Inspeccion de
las Obras determinara el procedimiento a seguir en la fundacion,

Sobre cama de ripio pelado de S5ecm de espesor se ejecutaran el contrapiso de hormigon armado

con malla 15cm x 15cm con hierro @ 6. Los pafios de contrapisos seran de 4,00m x 4,00m con el
hormigon gue indigue la planilla de mezclas y hormigones y su espesor estara determinado en la
planilla de locales y en las especificaciones técnicas parliculares. Se aplicaran juntas de
dilatacion las cuales no seran menor de 25mm., para separar los modulos de 4,00m x 4,00m.
Estas se sellaran con unos cubrejuntas conforme al detalle que en cada caso requiera.

2.3 COLOCACION BALDOSAS CALCAREAS O GRANITICAS.
Se colocaran losetas graniticas, modelo adoguin recto de 64 panes 40cm x 40cm, marca
BLANGINO. El color de las mismas serd definido por la direccion e inspeccion de obra.

2.4 CONSTRUCCION DE DARSENA

Se deberd ejecutar la construccion de darsena sobre la acequia para el acceso o
estacionamiento momentaneo de vehiculos. La cual contara con pisos y niveles de las mismas
caracteristicas técnicas que la calzada frente al teatro propiamente dicho. Esta estara delimitada
el area de transito peatonal con PIVOTES de contencion.

2.5 COLOCACION ADOQUINES INTER TRABADO EN CALLE

Se debera ejecutar la colocacion de adoquines sobre calle San Juan en el sector del teatro,
ocupando como minimo todo el ancho de la propiedad.

Se procedera a la demaolicion del solado existente, desmonte del terreno natural, relleno vy
compactacion de manera que se unifigue el nivel de pisc terminado de calzada con el de la
vereda (de ser necesario se solicitaran ensayos de suelo). A continuacion, se colocara una cama
de arena de espesor definido por la direccion e inspeccion de obra. A posterior se instalaran los
adoquines de hormigon sobre la misma de manera tradicional, con su correspondiente
compactado y sellado de juntas. Toda esta area de adoquines estara confinada entre cordones
de hormigén armado dispuestos de manera perimetral y uno central en direccion del eje de calle
San Juan.

El desnivel en la calzada sera salvado por dos rampas en sus extremos ubicadas fuera del
ancho de terreno del teatro. Las mismas contardn con la misma materialidad del solado
{adoquin inter trabado de hormigén) y con una pendiente maxima del 6%. Dichas rampas
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estaran confinadas entre cordones de hormigén armado perimetral y uno central en direccién del
gje de calle.

2.6 PIVOTES DE CONTENCION

Se ejecutara la colocacion de PIWVOTES o BOLARDOS de contencion sobre calle San Juan
sobre el sector del teatro. Delimitando el transito peatonal y vehicular. Los mismos seran de tipo
“BOLARDO VIGIA" del estudio Cabeza o similar.

2.7 RECAMBIC COMPUERTA CHAPA DE ACERO LAMINADO - ACCESO MONTACARGA
DESCRIPCION

COMPUERTA DE CIERRE, horizontal sobre el nivel de la vereda. La compuerta se ubicara
sobre el paramento entrada del conducto de descarga, tendra como funcion impedir el ingreso
de agua, cuando los niveles exteriores se ubiquen por encima del nivel de conducto de salida.
MARCO

Se construira en chapa de acero SAE 1010 de 16 mm de espesor totalmente soldado con
electrodos SAE 6020. El borde de asiento de la compuerta se construira en planchuela de acero
inoxidable de 34" de espesor, calidad AlS| 304 de 50 (mm) de ancho y soldado al marco con
electrodo calidad AlSI 308 o superior. En la parte posterior, y manteniendo el paso de 0.80 m
para la compuerta, se colocaran mediante soldadura, perfiles PNU N° 14 con una longitud igual
al perfil guia y con el cual estara vinculado mediante planchuelas de refuerzo de 70 mm x 15/16
mm y una separacion no superior a 500 mm. Toda la estructura sera realizada en chapa SAE
1010 sera tratada con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de marca reconocida y 2
(dos) manos de esmalte sintético de color a designar por la Inspeccion. Se debera prever los
elementos de fijacidn a la estructura de hormigdn de manera que soporten una presién 10 veces
superior a la presion de trabajo, sin gue muestre deformacion y/o filtracion alguna.

2.8 ACCESO PRINCIPAL, COLOCACION PUERTAS LAMINADAS

La colocacion de los vidrios debera ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial cuidado
en el retiro y colocacion de los contra vidrios asegurandose que el obturador gque se utilice ocupe
todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme
posicion del vidrio dentro de su encuadre.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes dobles, triples o vitreas, sin excepcion se cortaran
y colocaran con las ondulaciones del cilindro paralelas a la base de las carpinterias, siempre que
las medidas lo permitan.

Cuando se especifique vidrios rayados finos, si los planos o clausulas complementarias no
indican lo contrario, se cortaran y colocaran de manera gue el rayado quede vertical con respecto
al solado, siempre que las medidas lo permitan.

Para otros tipos de vidrios, en cada uno, se indicara en que forma sera colecado,

Todos los vidrios a proveer y colocar deberan ser entregados, cortados en sus exactas medidas,
destacandose que el Contratista seré el Unico responsable de la exactitud prescrita, debiendo por
su cuenta y costo efectuar todas las verificaciones de medidas en obra.

Los vidrios no presentaran defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia, no
aceptandose vidrios con inclusién de burbujas, puntos brillantes, ralladuras u otros defectos.
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Los mismos no apoyaran directo sobre la carpinteria, sino que se interpondran tacos de PWVC,
también se los debera tomar con sellador siliconado marca BOSTIK o similar del lado exterior, en
los casos de carpinterias de color negro o marrén &l mismo serd color negro.

El centrado de los vidrios dentro de la periferia se logra mediante los burletes E.P.D.M.

La adecuada medida de cada uno de los vidrios se debera verificar en obra siendo el Contratista el
unico responsable por la provision y colocacion de los mismos.

Los cantos de los vidrios presentaran sus bordes cortados en forma neta, libre de escallas
En el caso de vidrios float laminados los vidrios estaran alineados y se deberan arenar los bordes.
En Ios casos de los laminados se debera proveer de agujeros de drenaje a la carpinteria y en los
burletes.

Importante: se exigira la presentacion de un certificado escrito realizado por la empresa fabricante
del tipo de vidrio y caracteristicas constructivas en los casos de vidrios laminados y/o templados.
Las cajas hidraulicas seran totalmente herméticas. Estas seran colocadas en donde se indigue en
planos y planillas.

El Contratista debera ajustar todas las puertas para su perfecto accionamiento antes de entregar la
obra, no considerandose su recepcion anticipada.

Las puertas no deben quedar presionando sobre el pestillo de forma tal que impida la vibracion del
traba - pestillo en el momento de su apertura,

VIDRIO TEMPLADO EN PUERTAS EXTERIORES
Seran pafios de vidrio de templados de 10 mm transparente color gris dptico. Tendra caja de piso
marca Superfren o similar y doble cerradura de seguridad en zocalo y dintel. Llevara manijon de
Acero Inoxidable arenado provisto por el Comitente

2.9 ACONDICIONAMIENTO ALERO NIVEL 2,6 M (arreglo estructural, revoque apli. yeso)
FORMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS La ejecucién de todos los trabajos que se
especifican a continuacion, deberan cumplir las condiciones establecidas por el "Reglamento de
Higiene y Seguridad para la industria de la construccion”, Decreto PEN N° 811/96. En los casos
en que las caras vistas inferiores de las losas no se presenten perfectamente lisas y niveladas,
se hace necesario emparejar su superficie. El nivelado se realiza engrosando la losa previa
gjecucion de un azotado (mezcla compuesta de una parte de cemento portland y 3 partes de
arena, aditivo ligante Tacurt o similar, que se aplica con cuchara lanzando el mortero contra la
losa) que sirva de mordiente para lograr una buena adherencia entre ambos. El engrosado (1
cal, 1 yeso, 2.5 arena) ademas de nivelar, sirve de superficie base para la aplicacion del
enlucido. Se aplica en sucesivas capas con un fratds de madera, teniendo espesores que varian
entre 1.5y 2.5 ¢m, a causa de la irregularidad de las losas. Finalmente se aplica el enlucido de
yeso con espesor aproximado de 4 mm. También se ejecuta en sucesivas capas con fratas y se
termina con llana metalica para alcanzar un acabado perfectamente liso.

Gargantas: Los cielorrasos se terminan en el encuentro con los muros mediante gargantas o
molduras. Disefado el perfil, se construye un molde con chapa de hierro galvanizada siguiendo
la silueta de la moldura que se fija a un armazén de madera. Un liston, nivelado v fijado al muro
sirve de guia para hacer correr sobre el al armazon que contiene el molde

APLICADO DE YESO: Bajo losas de hormigdn se efectuara un azotade de cemento-arena 1:3
cuidando de cubrir toda la superficie; posteriormente se aplicara una capa de yesoc negro
reforzado con cemento de un espesor que permita una perfecta nivelacion, para luego aplicar
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una capa de enlucido de yeso blanco de 2 mm. de espesor minimo. La superficie del enlucido
sera perfectamente lisa, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes. Se
ejecutaran molduras y/u otros detalles de encuentros con los muros o columnas segun se
indigue en los planos y detalles correspondientes.

CAJONES DE YESO ARMADO: Bajo losas planas u otras, en cajones, tapa-rollos o cuando se
indique este trabajo, se conformara un entramado de madera con cabios, alfajias vy listones,
dispuestos de tal manera de lograr una perfecta armazon del yeso, que se apoyara en forma
independiente en muros laterales del local y/o se suspendera de la cubierta del mismo. Sobre
estos se colocara una malla de metal desplegado del tipo reforzado, mediante clavos y alambre
recocido, con un solape entre hojas de 5cm. Sobre esta malla se aplicara un azotado de
cemento previo a la ejecucion del jaharro de yeso negro reforzado con cemento. Sobre esta
capa se extendera el enlucido de yeso blanco de caracteristicas similares al cielorraso aplicado
de yeso. Se ejecutaran molduras y/u otros detalles de encuentros segln se indique en los
planos y detalles correspondientes.

2,10 ACONDICIONAMIENTO ALERO NIVEL 14,2 M (arreglo estructural revoque apli. yeso)
Los trabajos a ejecutar seran los mismos que se especifican en el item 2.9, la diferencia se torna
en relacion a la altura en ejecutar los trabajos. Este alero se ubica sobre la cota 14,2 metros, lo
que la empresa propondra el mejor métedo para su ejecucion. Se debera prever el maximo
cuidado para evitar accidentes.

2.11 DESMONTE DE VENTANAS
Retiro de carpinteria del hall central.

2.12 VITRINA DE LOCAL DE VENTAS EN BOLETERIA

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado sera
devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller,

En la obra se controlard la calidad y terminacion superficial de los elementos gue vayan
recibiendo, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de aguellos gue no estuvieran en
condiciones. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra
protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de
evitar dafios, seran entregadas con la anticipacion estrictamente necesaria para efectuar los
montajes en los plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada. Las vitrinas seran
de cristal templado & mm, sobre soportes laterales en acero inoxidable perfil "I" 20x20mm, con
puertas de cristal templado de 5 mm con cerradura tipo serrucho para puerta de vidrio.

2.13 COLOCACION VIDRIO LAMINADO VENTANALES SUPERIORES

El teatro posee en el frente del edificio tres ventanales de 6 metros x 2 metros. A esla
carpinteria se deberan desmontar las existentes. Se le deberan colocar vidrios laminados con
estructura de aluminio siguiendo las especificaciones iécnicas y planos adjuntos. Para su
colocacién se utilizaran perfiles de aluminio anodizado natural, de matriceria pesada, del
Sistema A30NEW de “Aluar” o equivalente; el detalle de |a perfileria, herrajes, burletes y demas

h'1L'N]E_‘I[-’&Il.H)Al) DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Arag. JU

Sulne

S

Tde 113

AN MANUEL FILICE
.

i e peralintinhano

it v S 0 A g a
Mumopataad de la Qudad oe Meaciza



P i,
—_ e ""i |
doza AT

N ;

componentes y accesorios seran presentados por el contratista con la anticipacion prevista para
la presentacion de la documentacion ejecutiva, todo de conformidad con los planos y planillas
correspondientes. Los detalles constructivos seran conformes a las lineas de produccion y
comercializacion de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento
de ejecucion de las obras.

Vidrio laminado oscuro, no reflective: e= 6 | 8 mm (3+3 / 4+4) Para la colocacion de vidrios
laminados deberan tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: En todos los casos estaran
apoyados sobre dos tacos de apoyo, situados a ¥ de la longitud del borde apoyado. El material
de los tacos debera tener una dureza Shore 80 y seran imputrescibles. Mo se colocara ningin
pafio que presente escallas o defectos en sus bordes. El juego perimetral que debe tener el
vidrio respecto a la estructura portante esta determinado por los distintos coeficientes de
dilatacién de los materiales de uso comin. Ademas se tendran en cuenta las diferencias de
temperatura existentes entre el centro y los bordes del vidrio doble laminado. Debido a esto
debera existir un juego de 5 mm en todo su perimetro cuando una de sus dimensiones es
superior a 75 cm. y debe mantenerse sobre tacos de madera, neoprene o similar, aislado de la
carpinteria en todo su perimetro.

2.14 CARTEL - TEATRO MENDOZA

Proyecto ejecutivo para construccion del cartel del teatro. Se elevan caracteristicas la cuales se
podran tener en cuenta,

La letra de canal del LED rostro iluminado signo para el anuncio. Cara iluminada signos de letras
de canal LED son una de las maneras mas eficaces de conseguir un nombre de empresa o
mensaje promocional notado y es por eso que se utilizan cominmente como rotulos o carteles
Especificaciones y caracteristicas

1 Material Frontal: Placa Acylic

El Retorno lados: de acero inoxidable de 304 grados

Corte, soldadura, pulido, pintura y montaje de

2 Procesamianto Laser
Madulo

3 Fuente de luz LED construido en

4 LED Caracteristicas impermeable, ahorro de energia y de larga duracion, durante
50.000 horas de garantia de calidad

5 Certificacion CE / ROHS / UL

6 Voltaje DC 12V

7 Direccion de lluminacion luz frontal

8 lluminacién Color Blanco, rojo, verde, azul, oro, etc.

9 Disefio y Medicién aceptar la personalizacién, varios colores de pintura, las formas, los
tamanios disponibles. Serd mejor que nos da el dibujo de disefo. Por supuesto, si no
podemos ofrecer servicio de disefio profesional para usted.

Metodo 10 Instalacion Volver tornillo tornillos fijos. Con 1: 1 plantilla de fijacion para la
instalacion de referencia

11 Aplicacion del sitio tanto en interiores como al aire libre

12 Duracion de la vida 6 anos

13 efecto de la exhibicién de Vivid, clasica y estable
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14 paguete cubierto con plastico de burbujas en el interior, y repleto de caja de madera
exterior.

2.15 DESMONTE TRAVERTINO
Desmontar travertino para el acondicionamiento de la mamposteria. Evitar cualquier trizadura del
travertino.

2.16 PROVISION Y COLOCACION DE TRAVERTINO

La superficie a colocar travertinos serd con piedra directamente pulida de fabrica. El pulido
debera ser en fabrica para obtener una cristalizacion superior. En los acabados pulidos pueden
aparecer poros después de la instalacion, los cuales se rellenan con cemento para junta y luego
se procede a su limpieza. La limpieza de restos de suciedad, cemento y yeso debe realizarse
con jabén neutro varias veces hasta su total limpieza. No deben utilizarse productos abrasivos.
La limpieza diaria de la superficie del marmol es aconsejable realizarla con mopa y un producto
especifico que le podran recomendar en nuestro departamento técnico, y utilizar con no mucha
frecuencia agua y jabon neutro. Marmoles y travertinos presentan caracteristicas fisico
mecanicas que se mantienen intactas en el tiempo, lo gque permite evitar frecuentes
intervenciones de mantenimiento y restauracién. Proceso de colocacion de travertino: Un
elemento muy importante en el proceso de colocacion de travertino en placas, es el AGUA.
Mojar un dia antes, pared, y el travertino apilado de canto en la obra, dejar que se absorba el
agua y que todo quede huimedo. Proceder a la colocacion con algin pegamento cementicio,
Klaukol impermeable u otro similar. Dejar un dia el material colocado y luego empastinar
utilizando pastina micronizada para travertino (Marmol impalpable + cemento blanco CP 50 +
Plastificante + curador en polvo + hidrolisante) Al dia siguiente de empastinar las juntas, limpiar
en contra sentido las mismas, para no dejar pegotes sobre | pared, mantener himedo durante 3
dias para un buen curado de la misma. Como el travertino es un material inerte a la dilatacion,
solo se recomienda dejar juntas entre si de 2mm., lo que en la jerga de la construccion se
conoce como punta de cuchara. El pegamento debe colocarse con llana dentada de 10 mm. de
espesor, siguiendo la norma gue dice que el espesor del pegamento debe ser igual o superior a
la pieza a pegar, para asegurar una buena adherencia. Luego de colocado todo el revestimiento,
se golpea con un palo, no debe sonar a hueco, la distribucion del pegamento debe ser parejo en
toda la superficie de la placa, no dejar las puntas sin pegamento. Pasado un tiempo en que se
seque perfectamente, debemos aprovechar que esté totalmente deshidratado, se colocara el
polimero o curador, con rodillo de goma espuma, esto evitard en un alto porcentaje el indice
higroscépico del material. Luego de pasado otro tiempo prudencial para el secado del agua gue
contiene el curador, se recomienda por Unica ves, una encerada abundante, puede ser la cera
liquida Johnson M8 o similar, lo que ayudara al buen mantenimiento de un revestimiento de
marmol, luego de esta operacion, no es necesario mas mantenimiento que la limpieza diaria,
que no se debe hacer con productos de PH muy alcalinos o acidos, los preferentes son
productos de limpieza neutros.
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2.17 ACONDICIONAMIENTO REVOQUE Y ENLUCIDO en MOMPOSTERIA

Se realizara el acondicionamiento de la mamposteria exterior del establecimiento. Para realizar
este acondicionamiento se debera desmontar y retirar el revoque o terminaciones de enlucido
que no se encuentren bien adheridas a la mamposteria. Se debera retirar o lijar toda la pintara
que presenta en la actualidad el edificio. Una vez preparo la superficie se procedera a los
siguiente trabajos.

Revoques y enlucidos Los paramentos que deban revocarse seran preparados limpiando las
juntas y limpiando las partes no adherentes. Previamente a la aplicacion de los revoques, se
mojaran adecuadamente los muros, luego se aplicara un salpicado liviano que servira de base al
revogque propiamente dicho y una vez fraguado éste se aplicara el revoque fino o enlucido que
sera terminado conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas particulares. Los
diferentes tipos de revoques y sus terminaciones estaran indicados en las planillas de locales y
planilla de mezclas y hormigones.

Revoques impermeables Se ejecutaran revoques azotados impermeables segun surja del
planc general y de detalle y de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. El azotado
impermeable debera ser perfectamente continuo en toda la extension del paramento.

Se utilizara una mezcla hidréfuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, con
el agregado de un hidréfugo quimico inorganico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o calidad
equivalente, disuelto al 10% en el agua con la que debe prepararse la mezcla.

El Contratista debera realizar los revogues gruesos y enlucidos segun se indique en el plano de
proyecto. Los sectores a revocar se limpiaran esmeradamente raspando la superficie,
despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Antes de comenzar
el revocado de un paramento, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los planos y el
paralelismo de las mochetas o aristas, segun corresponda.

Para cualguier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra
requiera hasta lograr su aprobacién, siguiendo en todo, las indicaciones de las planillas de
locales, frentes, cortes, etc.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros
defectos cualesquiera, y las aristas seran perfectamente rectas.

Los jaharros de base para enlucidos se realizaran con un mortero constituido por una (1) parte
de cemento de albafiileria y cinco (5) partes de arena. Los jaharros de base para recibir el
enlucido se prepararan con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de albafileria y
tres (3) partes de arena.

Reparacion de humedades

En los casos en que se detecten presencia de humedad en los revogues interiores, tanto de
muros como de cielorrasos, se procedera al picado completo de los mismos segun lo indigue el
presente pliego y a juicio exclusivo de la Direccion e Inspeccion de Obra.

Se procedera luego a ejecutar revoque impermeable con terminacion de revogue grueso vy fino
fratasado, siguiendo las indicaciones de las observaciones anteriores

Enduido plastico exterior, Es un material formulado con resinas especiales en dispersion
acuosa, con alto contenido de cargas de extrema calidad que tiene como finalidad alisar facil y
rapidamente paredes tanto nuevas como viejas. Por su alto contenido de fungicidas no permite
el establecimiento de colonias de hongos. Su formidable plasticidad facilita el lijado.
Especialmente recomendado para exteriores para alisar superficies estucada Aplicacion Con
llana, extender capa delgada de abajo hacia arriba. Dejar secar y lijar suavemente. Si es
necesario, aplicar 2° mano, secar 24 horas y volver a lijar Desmonte de travertino.
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2.18 PINTURA MAMPOSTERIA

Como norma general, todos los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a técnicas que
origen para éste item, debiendo en todos los casos ser limpiada toda la obra prolijamente y
preparando las superficies convenientemente antes de recibir las sucesivas capas de pintura,
lustre, etc. Se debera proveer la mano de obra y los materiales necesarios par realizar |las tareas
de pintura de muros. Previo a realizar las tareas de pintura, se repararan las superficies
afectadas y se realizaran todas las tareas necesarias (corrimiento de muebles, cajas fuertes,
etc.). El computo métrico que acompafia las presentes especificaciones no es exacto y se
agrega a modo ilustrativo. Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las normas de
este pliego, a las indicaciones de las firmas fabricantes de los productos a emplear y de acuerdo
a las reglas del arte. Todas las superficies de aplicacién se limpiaran prolijamente v se
prepararan en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Se tomaran
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia. Las
distintas manos seran dadas con diferencias en la intensidad del tono, del mas claro al tono
definitivo. Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto, no admitiendose sefales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras,
oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de |a obra. No se permitira el uso
de productos que no sean de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Todos los
materiales a emplearse en los trabajos de pintura seran de calidad certificada y acreditada
procedencia en su respectiva clase y estaran sujetos a la aprobacion de la inspeccién. Los
materiales seran llevados a la obra en sus envases originales cerrados y provistos de sello de
garantia, sin evidencias de haber sido destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus
componentes. Estos envases no seran abiertos hasta tanto la Inspeccién haya procedido a su
revision a fin de comprobar su origen y condiciones. Todos los componentes de las pinturas no
deben estar separados e indefectiblermente seran mezclados, debe bastar con un leve agitado
para gue vuelva a sus condiciones de fabricacion y asi conseguir una perfecta homogeneizacion
previo a su uso. La dilucidn de los materiales, cuando sea necesaria, sera hecha con el tipo de
solvente y en las proporciones recomendadas por el fabricante, antes de su aplicacion la pintura
no debera endurecerse ni espesarse. Debe resultar de facil aplicacion, observandose a los
pocos instantes de ser aplicada "la nivelacion” adecuada, desapareciendo las marcas del pincel
y dejando lugar a una superficie continua, homogénea, es decir "nivelada”. Los materiales de
pintura y en especial los inflamables, seran almacenados en locales que ofrezcan la seguridad
necesaria contra el peligro de incendio y se adoptaran las precauciones adecuadas para no
danar los recintos asignados, no debiendo ser sometidas durante su almacenamiento a
condiciones extremas de temperatura. Caso contrario, no deberan almacenarse en obra.

Mo se aplicara pintura sobre superficies gue previamente no hayan sido inspeccionadas, vy los
trabajos previos realizados a entera satisfaccion de la inspeccion. La superficie a pintar, en
muchos sectores, ha sido afectada por humedad, por lo que se debera proceder a reparar el
enlucido de yeso o revoque si fuera necesario Los defectos que pudiera presentar cualquier
superficie seran corregidos antes de proceder a pintarlas, y los frabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. Mo se aplicaran pinturas sobre superficies interior o
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superficialmente humedas, y todas aquellas deberan estar libres de condensacion, polvo, hollin,
grasa, aceite, alquitran, etc., antes de la aplicacion de cada capa.

Todos los fondos se aplicaran a pincel, las siguientes capas seran a pincel, rodillo o pistola a
menos que sea especificada otra modalidad. El tiempo de secado, después de cada aplicacion
debe ser razonablemente corto, por lo menos, no mayor de 24 hs., atendiendo siempre las
indicaciones del fabricante y las condiciones del clima y forma de aplicacion. Antes de cada
aplicacion se comprobara la dureza de la anterior, siempre sera posterior a su inspeccion y en lo
posible se acabara de dar una mano en toda |a obra antes de aplicar la siguiente.

Todos los colores, tonalidades y tipos de terminados, deberan ser seleccionados y aprobados
previamente por la inspeccién, debiendo el Contratista suministrar los muestrarios y cartas de
colores respectivos para su determinacion y aprobacion. Siempre previa a la aplicacion deberan
realizarse muestras de prueba en cada lugar donde se aplicara la pintura, controlado por la
Inspeccion. La calidad de las materias primas, productos preparados, ensayos, aplicacion de
pinturas, etc., se regiran por lo establecido en las Normas IRAM, a las que asimismo se ajustara
lo consignado en las presentes especificaciones.

2.19 PINTURA CIELORRASO

Como norma general, todos los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a técnicas gue
origen para éste item, debiendo en todos los casos ser limpiada toda la obra prolijamente y
preparando las superficies convenientemente.

3 PLANTA BAJA
3.1 HALL DE ACCESO

3.1.1 ACONDICIONAMENTO MAMPOSTERIA revoque enlucido

Se ejecutaran revoques azotados impermeables segln surja del plano general y de detalle y de
acuerdo a las especificaciones del presente pliego. El azotado impermeable debera ser
perfectamente continuo en toda la extension del paramento.

Se utilizara una mezcla hidréfuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, con
el agregado de un hidréfugo quimico inorganico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o calidad
equivalente, disuelto al 10% en el agua con la que debe prepararse la mezcla.

El Contratista debera realizar los revoques gruesos y enlucidos segin se indique en el plano de
proyecto. Los sectores a revocar se limpiaran esmeradamente raspando la superficie,
despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Antes de comenzar
el revocado de un paramento, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los planos y el
paralelismo de las mochetas o aristas, segun corresponda.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra
requiera hasta lograr su aprobacion, siguiendo en todo, las indicaciones de las planillas de
locales, frentes, cortes, efc.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros
defectos cualesquiera, y las aristas seran perfectamente rectas.

En los casos en que se detecten presencia de humedad en los revogues interiores, tanto de
muros como de cielorrasos, se precedera al picado completo de los mismos segun lo indigue el
presente pliego y a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra.
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Se procedera luego a ejecutar revogue impermeable con terminacion de revogue grueso y fino
fratasado, siguiendo las indicaciones de los puntos anteriormente indicadas

3.1.2 ACONDICIONAMIENTO MOLDURA DE YESO
Acondicionamiento de los materiales compuesto de yeso.

3.1.3 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASCO SUPENDIDO (TERMINACIONES YESO,
ENDUIDO, PINTURA)

Acondicionamiento de cielorraso suspendido realizando la utilizacion de los mismos materiales
existente y retirando lo gque no presente buenas condiciones.

3.1.4 ACONDICIONAMIENTO CIELORRASO APLICADO (TERMINACIONES YESO,
ENDUIDO, PINTURA)

Acondicionamiento de cielorraso suspendido realizando la utilizacién de los mismos materiales
existente y retirando lo que no presente buenas condiciones.

3.1.5 RETIRO DE CERAMICOS PISO

Se procedera al retiro de palmetas de ceramicos colocados en pisos, muros y paramentos de
recintos del Hall central, se debera desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las
superficies lisas y preparadas para recibir nuevos recubrimientos ceramicos. En cada faena a
ejecutar se debera realizar el adecuado retfiro de los escombros, de forma que no se acumulen y
produzcan entorpecimientos de las labores a ejecutar en plazo permanente y sistematico, los
cuales se acopiaran en lugar predefinido para posteriormente retirarlos a vertedero autorizado
Una vez retirados todos los ceramicos de pisos, se deberan talochar todas las imperfecciones o
desniveles.

3.1.6 DEMOLICION CONTRAPISO

Antes de iniciarse los trabajos en el hall central, se retirara la totalidad de los pisos, contrapisos
e instalaciones existentes en los interiores y zonas aledanas a la intervencion. Se procedera a
excavar hasta el nivel -5,50m, En caso de encontrarse con bases o cimientos se procedera a
apuntalar, y serd estructuralmente analizado para saber como refortalecer este sistema.
Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo aproximadamente -5.50mts por bajo el nivel de
la cota “+/- 0"de proyecto. Esta tarea se efectuara en |a totalidad del sector que ocupara la sala
de maquina, detalles indicados en los planos, debiendo el contratista disponer la marcha de los
trabajos de manera tal que le permita iniciar simultaneamente el retiro de los desmontes. Si
sobraran suelos, deberan retirarse de la obra, salvo indicacién en contrario de la Direccion de
Obras. Asimismo, cuando ésta asi lo requiera, el Contratista debera retirar de la obra los suelos
no aptos, trasladandolos en el plazo que ésta fije de acuerdo a lo que indique la Direccion de
Obras. En los Gltimos veinte centimetros debajo del desmonte, la capa se compactara hasta
obtener la densidad gue se indique en el citado pliego. En estas excavaciones gue se gjecutaran
se construird la sala de tangue para combatir incendios.
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3.1.7 CONSTRUCCION LOSA H°A" (sala de maquinas)

Esta losa es la que cubrira la sala de maquinas del nivel subsuelo. Esta losa sera el piso de la
sala de ingreso al teatro. Esta estara confeccionada segin plano de estructuras. Caracteristicas
generales: Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccion de las losas
gue correspondan ejecutadas en hormigén armado. Las cotas de asiento, ubicacion, forma y
dimensiones, armadura, etc. deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o
lo ordenado por la inspeccion. Incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas
longitudinales prefabricadas, losa de aproximacion y losa de continuidad. Los materiales
responderan a las exigencias establecidas en los items "Hormigén Estructural” y “Acero para
Refuerzo Pasivo”. La medicidn se hara por metro clbico de estructura construida, y aceptada de
acuerdo a estas especificaciones, los disefocs y las érdenes de la fiscalizacién. El pago sera por
la cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, computada por el precio
unitario de contrato, e incluye todos los gastos de provisién de toda la mano de obra, materiales,
herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construccién
de Losa y Carpeta de Hormigon Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo,
materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecucion del item.

3.1.8 CONSTRUCCION CONTRAPISO

CONTRAPISOS ¥ CARPETAS A Esta seccion abarca la ejecucion de contrapisos y carpetas
segln se indica en los planos y en las especificaciones aqui detalladas. Los contrapisos y
carpetas incluyen, pero no se limitan a;

- Contrapisos de hormigén de cascotes sobre tierra, a la cal empasta de 2 cm. de espesor.

- Banguinas de hormigon de cascotes sobre contrapisos sobre tierra.

- Carpeta hidréfuga, con membrana gectextil, bajo piso de cemento

El replanten y nivelacion de todos los trabajos incluidos en esta seccion sera realizado por un
experimentado vy calificado operador de instrumentos. Se deberan mantener los puntos
topograficos de referencia, los mojones vy los marcadores, protegiéndolos de todo dafio yio
desajuste. En casos donde sea necesario se deberan reubicar los puntos de referencia en
lugares protegidos. En el caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las
condiciones existentes en este emplazamiento, la Direccion de Obra se reserva el derecho a
realizar los ajustes menores a los trabajos especificados gue sean necesarios para cumplir con
los fines del trabajo, sin costo adicional alguno. El cemento y la arena se adecuaran a lo
especificado en este pliego. Seran de mallas de acero tipo Sima de 15 x 15 ¢cm

Terminaciones

El trabajo de contrapisos para el cual no se indica ofra terminacion deberd ser apisonado,
emparejado y fratasado. Se debe producir una superficie uniforme y antideslizante. Las
pendientes deben asegurar un adecuado escurrimiento del agua, a embudos,
sumideros, piletas de patio o rejillas exteriores seglin su ubicacion. Deben respetarse los
escurrimientos hacia el interior, en los locales humedos (rejillas 1/ 1,5cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta de acceso al local) y hacia el exterior, en las areas perimetrales al
edificio. Los contrapisos recién terminados deben ser protegidos del secado prematuro. Las
rajaduras excesivas durante el secado seran motivo para el rechazo del trabajo. Las carpetas
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seran terminadas a la llana metalica, con un prolijo control de la horizontalidad de sus superficies
y las pendientes de escurrimiento.

3.1.9 COLOCACION PORCELANATO PISO

Este item comprende la provisién y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y
mano de obra necesaria para la colocacion de piso de porcelanato, segdn indicaciones de la
planilla de locales, planimetria y/o especificaciones del pliego. Previo a la gjecucion de esta tarea
la Contratista debera presentar muestras de las piezas de porcelanato a utilizar, con 15 dias de
anticipacion para su aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Sin aprobacion por parte de
la Inspeccién de Obra no se podrd ejecutar esta tarea. Una vez aprobada la muestra, la
Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que debera corresponder a
una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de color y tono. El material debera
acopiarse en obra y se efectuara una verificacion de homogeneidad extendiendo sobre una
superficie plana. Una vez dispuestos se verificara el aspecto visual del piso. Si se verificaran
diferencias en cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias de tono ovalor, manchas
de axido, diferencias dimensionales, espesor, angulos, alabéos, u otro defecto, la Inspeccion de
Obra podra rechazar la partida en forma parcial o total. Debe prever una cantidad adicional de
mosaicos equivalente al 2% de la superficie colocada para ser entregadas. Fara conseguir una
buena adherencia con gres porcelanico, es necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de
ligantes mixtos, es decir de cemento y resina, que proporcione adherencia quimica, esparcirla
por toda la superficie, con la ayuda de una espatula dentada, procurando gue sea uniforme, para
asi nivelar el suelo y lograr un perfecto contacto entre el pegamento y el porcelanato. Utilizar
separadores o aspas de 2mm, colocando las piezas una por una, asentandolas mediante
pequenos golpes, secar por 12 horas como minimo.

3.1.10 RETIRO TRAVERTINC
Retiro de travertino. No dafiar para poder ser usado posteriormente.

3.1.11 PROVISION Y COLOCACION DE TRAVERTINO
Provision y colocacidn de travertino.

3.1.12 DESMONTE DE CARPINTERIA
Retiro de toda la carpinteria de hall central del teatro. Puertas y ventanas.

3.1.13 COLOCACION DE PUERTAS ACCESO PLATEA

CARPINTERIA DE MADERA

Mormas generales El Contratista ejecutara las obras de carpinteria de taller con sujecion a los
planos, planillas de carpinteria, a estas Especificaciones y a los detalles, los cuales seran
ampliados y aclarados por la inspeccion. Los trabajos se ejecutaran segin las reglas del arte y
de acuerdo a las ordenes deservicio que se impartiran en su oportunidad. Las maderas se
labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto y sin vestigio del aserradero y depresiones. Las aristas seran bien rectilineas sin
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garrotes si éstas fueran curvas y se las redondeara ligeramente matando los filos vivos. Los
engargolados tendran lengletas bastantes largas que no puedan salirse de las ranuras al
contraerse la madera y nunca menores de 1 cm. El Contratista se proveera de |las maderas
secas necesarias para la ejecucion de las obras de carpinteria, en el plazo de un mes después
de recibir los detalles o las aclaraciones antes mencionadas, las que debera recabar con la
anticipacion requerida, en atencion a la fecha en que corresponda verificar la colocacion a
dichas obras. Al terminar este plazo o antes, el Contratista deberd marcar y cortar todas las
piezas a las medidas correspondientes y no podra armarlas ni ensamblarlas sino despues de
dos meses, por lo menos de terminada. Esta operacion no rige para los marcos, los cuales se
deberan enviar a la obra en las fechas que correspondan, segun el adelanto de los trabajos.
Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por el
inspector una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara, desechando
todas las obras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos
en la madera o en la mano de obra o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se
permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de gue esto no
perjudique la solidez, duracion, estética o armonia de conjunto de dichas obras. Se desecharan
definitivamente y sin excepcion todas las obras en las cuales se hubiere empleado o se debiere
emplear para corregirlas clavos, masilla o piezas afadidas en cualquier forma. Las obras
moviles se colocaran de manera que giren sin tropiezo y con un juego maximo de tres
milimetros. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes de las
obras, no permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las
cabezas de los tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos, etc., deberan ser bien
introducidas en el espesor de las piezas. El Contratista debera arreglar o cambiar a sus
expensas toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiere alabeado,
hinchado o resecado. No se aceptaran las obras de madera cuyo espesor sea inferior o superior
al indicado en los planos. El Contratista debera efectuar todos los trabajos necesarios para dejar
en perfectas condiciones de funcionamiento toda la carpinteria existente, para lo cual debera
considerar una partida especial dentro del presupuesto para estos trabajos de reparacion, asi
como también debera reparar y ajustar los herrajes existentes en las aberturas y en caso de no
ser posible considerar su reemplazo por ofros nuevos.

Maderas: Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria estaran bien secas
y estacionadas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos o de otros defectos
cualquiera. Tendran fibra recta y para evitar alabeos se ensamblaran teniendo presente la
situacion relativa del corazén del arbol. Maderas duras: Sera de fibra derecha, sin fallas,
agujeros o nudos defectuosos. Bajo la designacion de madera dura podra el Contratista
abastecer algarrobo, lapacho. Incienso colorado o amarillo, virarg, urunday, mora, quebracho
colorado o anchico colorado, salvo indicacion expresa en las especificaciones Teécnicas
Particulares. Cedro: Sera de la procedencia llamada en plaza “del Paraguay”. No se aceptara
pieza alguna de cedro macho o apolilade, con decoloracion. En las aberturas que vayan
lustradas, enceradas o barnizadas, la madera sera elegida, debiendo ser uniforme en color y
veta. Marcos seran de madera dura de las escuadrias indicadas en los Flanos.

Generalidades: El Contratista presentara planos completos de carpinteria con detalles, calculos,
especificaciones de materiales y dimensiones, y todas las aclaraciones necesarias para su
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aprobacion por la Inspeccion y Direccion de Obra antes de iniciar los trabajos de taller. El total
de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio, se ejecutara de acuerdo con los
planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas de carpinteria, éstas especificaciones
y las ordenes de servicio gque al respecto se impartan. El Confratista debera realizar todos los
trabajos pertinentes, incluyendo los materiales, herramientas y equipos necesarios, para la
provisién y colocacion de todas las aberturas de aluminio, en un todo de acuerdo a las
cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos y planillas de
aberturas correspondientes, las especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra. Debera realizar tambien todas
aquellas operaciones gue, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para
la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos. Cualguier deficiencia o ejecucion
incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado serd devuelta al taller para su
correccion.

3.1.14 CARPINTERIA BANOS OFFICE Y SERVICIO

Puertas Placas: Tendran armazén de pino con guardacantos de cedro paraguaye en los cuatro
costados. El relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo
5 em de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
ondulaciones una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro
paraguayo. En las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, estas se aplicaran
con la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta debera enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma
madera de la lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado
plastico, este debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas
de madera y las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberan estar
cuidadosamente perfilados.

3.1.15 PINTURA LATEX MAMPOSTERIA

Como norma general, todos los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a técnicas gue
origen para éste item, debiendo en todos los casos ser limpiada toda la obra prolijamente y
preparando las superficies convenientemente antes de recibir las sucesivas capas de pintura,
lustre, etc. Se debera proveer la mano de obra y los materiales necesarios par realizar |las tareas
de pintura de muros Previo a realizar las tareas de pintura, se repararan las superficies
afectadas y se realizaran todas las tareas necesarias (corrimiento de muebles, cajas fuertes,
etc.). El computo métrico gque acomparia las presentes especificaciones no es exaclo y se
agrega a modo ilustrativo.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las normas de este pliego, a las indicaciones
de las firmas fabricantes de los productos a emplear y de acuerdo a las reglas del arte. Todas
las superficies de aplicacion se limpiaran prolijamente y se prepararan en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Se tomaran todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia,. Las distintas manos seran dadas
con diferencias en la intensidad del tono, del mas claro al tono definitivo. Sera condicion
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indispensable para la aceptacién de los trabajos, gque éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose sefales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, cquedades, manchas en los
pisos y paredes y otros elementos de la obra. No se permitira el uso de productos que no sean
de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Todos los materiales a emplearse
en los trabajos de pintura seran de calidad certificada y acreditada procedencia en su respectiva
clase y estaran sujetos a la aprobacién de la inspeccién. Los materiales seran llevados a la obra
en sus envases originales cerrados y provistos de sello de garantia, sin evidencias de haber sido
destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus componentes. Estos envases no
seran abiertos hasta tanto la Inspeccion haya procedido a su revisidn a fin de comprobar su
origen y condiciones. Todos los componentes de las pinturas no deben estar separados e
indefectiblemente seran mezclados, debe bastar con un leve agitado para que vuelva a sus
condiciones de fabricacion y asi conseguir una perfecta homogeneizacion previo a su uso. La
dilucién de los materiales, cuando sea necesaria, sera hecha con el tipo de solvente y en las
proporcicnes recomendadas por el fabricante, antes de su aplicacion la pintura no debera
endurecerse ni espesarse. Debe resultar de facil aplicacion, observandose a los pocos instantes
de ser aplicada "la nivelacion” adecuada, desapareciendo las marcas del pincel y dejando lugar
a una superficie continua, homogenea, es decir "nivelada". Los materiales de pintura y en
especial los inflamables, seran almacenados en locales que ofrezcan la seguridad necesaria
contra el peligro de incendio v se adoptaran las precauciones adecuadas para no dafiar los
recintos asignados, no debiendo ser sometidas durante su almacenamiento a condiciones
extremas de temperatura. Caso contrario, no deberan almacenarse en obra.

Mo se aplicara pintura scbre superficies que previamente no hayan sido inspeccionadas, vy los
trabajos previos realizados a entera satisfaccion de la inspeccion. La superficie a pintar, en
muchos sectores, ha sido afectada por humedad, por lo que se debera proceder a reparar el
enlucido de yeso o revoque si fuera necesario Los defectos que pudiera presentar cualguier
superficie seran corregidos antes de proceder a pintarlas, y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos. No se aplicaran pinturas sobre superficies interior o
superficialmente himedas, y todas aquellas deberan estar libres de condensacion, polvo, hollin,
grasa, aceite, alquitran, etc., antes de la aplicacién de cada capa.

Todos los fondos se aplicaran a pincel, las siguientes capas seran a pincel, rodillo o pistola a
menos que sea especificada otra modalidad. El tiempo de secado, después de cada aplicacion
debe ser razonablemente corto, por lo menos, no mayor de 24 hs., atendiendo siempre las
indicaciones del fabricante y las condiciones del clima y forma de aplicacién. Antes de cada
aplicacién se comprobara la dureza de la anterior, siempre sera posterior a su inspeccion y en lo
posible se acabara de dar una mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente,

Todos los colores, tonalidades y tipos de terminados, deberan ser seleccionados y aprobados
previamente por la inspeccion, debiendo el Contratista suministrar los muestrarios vy cartas de
colores respectivos para su determinacion y aprobacion. Siempre previa a la aplicacion deberan
realizarse muestras de prueba en cada lugar donde se aplicara la pintura, controlado por la
Inspeccion. La calidad de las materias primas, productos preparados, ensayos, aplicacion de
pinturas, etc., se regiran por lo establecido en las Normas IRAM, a las que asimismo se ajustara
lo consignado en las presentes especificaciones
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3.1.16 ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERAS Y BEARANDAS
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecte para su aprobacion.

3.1.17 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

3.2 SALON VENTAS ENTRADAS

3.2.1 DESMONTE Y RECAMBIO PUERTA

Se realizara el retiro de puertas existentes. Se procedera a la colocacion de Puertas Placas.
Tendran armazén de pino con guarda cantos de cedro paraguayo en los cuatro costados. El
relleno interior serd del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maxime 5 cm de
lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen ondulaciones
una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro paraguayo. En
las puertas enchapadas con |laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran con la veta
atravesada al sentido de las vetas del terciado. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras
con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la
lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado plastico, este
debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas de madera y
las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacanios deberan estar
cuidadosamente perfilados.

3.2.2 DEMOLICION COLUMNAY VIGA

DEMOLICION DE VIGAS ¥ COLUMMNAS UNIDAD: ML. La ejecucion de esta actividad implica la
demolicion de los elementos antes nombrados vy establecidos en el presupuesto de obra y los
que en el desarrollo del proyecto lo requieran.

PROCEDIMIENTO: las actividades de demolicidn seran ejecutadas de acuerdo a un plan de
trabajo aprobado por la interventoria. Antes de iniciar con la ejecucion de las actividades
deberan de tomarse las medidas de seguridad necesarias con el fin de evitar los dafios a la
edificacion y accidentes. Debe tenerse en cuenta el grado de estabilidad de cada elemento a
demoler con el fin de evitar peligro a los operarios, en caso de gjecutarlas labores manualmente.
Mo deberan dejarse partes inestables que puedan desprenderse por accion del viento o
vibraciones. Si el contratista demuele mas de los elementos gue corresponden estos seran
reconstruidos a costo del contratista, sin gue se le reconozca pago alguno por dicho error.

3.2.3 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA

En estas especificaciones se fijan las normas para la ejecucion de las diferentes estructuras que
integran las obras a construir, recepcion, medicion y forma de pago de los volimenes de
mamposteria de ladrillo asentada sobre cualquier clase de mortero, con la ejecucion de tomna de
juntas, y que se ejecute de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto o bien con las
modificaciones ordenadas por la Inspeccion.
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MATERIALES Los materiales a utilizarse en la preparacion de los morteros reuniran las
caracteristicas enunciadas en el ARTICULO N21: "Hormigon Simple y Armado” de las
Especificaciones Técnicas Generales. Los ladrillos a utilizar deberan cumplir con las
caracteristicas y ensayos de las normas IRAM N®12 518, Se usaran ladrillos de primera calidad,
deberan estar cocidos, no presentar rajaduras ni grietas. Presentaran un color rojizo uniforme de
superficies planas, aristas vivas y sin vitrificaciones. Su estructura no contendra hueces, nucleos
calizos o cuerpos extrafios. EQUIPOS El equipo, herramientas ¥ maguinarias necesarias para
llevar a cabo la ejecucion de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan habersido
previamente aprobades por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al
mismo gue estime conveniente para la realizacion de la obra, de acuerdo con las reglas del arte
y dentro de los plazos contractuales. Sera obligacion del Contratista mantener en satisfactorias
condiciones de trabajo los elementos aprobados por la Inspeccion.

3.2.4 REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 em realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de “Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a caho la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gque estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
pastén sea homogéneo, limitdndose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortere cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albafiil. Sera rechazado todo pastén o porcidén de pastén no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revogque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETAR[A DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
2Wae113

& trbano
Tra y Al
Had de Mendozd

L JUAN J_‘.-'f!.s"_x."l.l'i_.-'!'.n'_ ILICE




men
doza

3.2.5 ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA EXISTENTE

Consideraciones generales: La utilizacién de materiales y mano de obra local son importantes
para la operacion, mantenimiento y trabajos de ampliacion, pues estos recursos permaneceran
disponibles aun después de la terminacién de la planta de tratamiento. Las estructuras de las
unidades deben ser simples, fuertes y con buenos acabados gue permitan garantizar su uso por
largo tiempo y reducir futuros costos de mantenimiento y reparacion. Durante la construccion se
deben controlar los siguientes aspectos: Técnico, seguridad, vulnerabilidad y riesgo sanitario.
Técnico Las estructuras de las unidades podran ser de concreto simple, concreto reforzado, o
mamposteria de ladrillo o piedra, con recubrimiento de mortero impermeable. Para unidades
muy grandes se debe utilizar concreto reforzado para las paredes y la base y para unidades de
tamafio pequefio o mediano, pueden construirse con concreto simple o mamposteria.

3.2.6 RETIRO BALDOZA CALCAREA
GEMERALIDADES:; Desmonte de piso existe_nte.

3.2.7 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles de los pisos existentes y que la Inspeccion podra sefialar en cada caso, debiendo la
empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando |a inspeccién de obra lo juzgue necesario, a
los fines de su verificacion con la documentacién presentada en su Oferta de Licitacion. La
superficie de los mismos serd terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca. En las plataformas, rampas y veredas se deberan dejar juntas de dilatacion gue
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador que apruebe la
inspeccion de obra, quién indicard asimismo la ubicacién de las juntas. Antes de iniciar la
colocacion, la empresa debera cumplir los siguientes requisitos: Presentar las muestras de los
materiales con que se ejecutaran para la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de obra.
Solicitar a la Inspeccion de obra por escrito las instrucciones para la distribucion, dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellas. En los bafos, cocina, etc. donde se deban colocar
piletas de patio, desagiies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con al tamafio de las
piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piszas
cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Al hacer los computos de materiales para los pisos, la empresa tendra en cuenta que al
terminar la obra, debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad minima
equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de
2 m? por cada tipo de piso.

3.2.8 COLOCACION PORCELANATO

Seran piezas de las medidas y tipo gue se indiguen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, con color parejo, de primera
calidad. Si se especificara porcelanatos antiacido, éste sera resistente a los acidos sulfuricos y
clorhidricos. Si se especificara porcelanatos, debera ser un gres porcelanico fino natural o pulido
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segun lo especifigue la Direccion de obra. Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su
aprobacion.

3.2.9 CIELORRASO APLICADO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta Ultima serd perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”". En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso.

3.2.10 PROVISION Y COLOCACION AMOBLAMIENTO (MESADA ESTANTES Y ARMARIO)
EJECUCION EN OBRA: Tal como para la fabricacian, todo el montaje en obra sera realizado por
personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. Todos
los modulos deberan ser montados en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de mobiliario. El Contratista sera el dnico responsable de la
exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y costo verificar todas las medias en obra.

3.2.11 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Sector de Plateas y Palcos:

-Provision y colocacion de equipos tipo Split (baja silueta)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Baja (Sala
principal) v en el sector de Palcos del Teatro La Comedia, un total de 15 (guince) equipos
individuales, de condensacién por aire, frio/calor, de unidades separadas, del tipo denominado
“Split" (bajo silueta), con una capacidad de refrigeracion no inferior a 5 toneladas de
refrigeracion. Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre meénsulas metalicas a
tal efecto, utilizando tacos antivibratorios. Los condensadores (unidades exteriores) contaran con
compresores trifasicos. Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo bajo silueta; se
fijlaran sobre losas (balcones) interiores, mediante soportes apropiados que deberdn gquedar
ocultos por el gabinete del equipo, posicion gue sera definida en obra. Los equipos a instalar
seran de fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera marca, del tipo CARRIER,
SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y rendimiento equivalentes, a
juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. En consecuencia no se aceptaran ofertas por equipos
de segunda marca o calidades inferiores, adn cuando el precio fuese menor. Los equipos
contaran con filtros lavables y control remoto para la seleccion de las funciones de frio/calor,
ventilacian, regulacion de velocidades y timer para programacion.

- Provision y colocacién de equipos tipo Split (piso / techo)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Alta del Teatro
La Comedia, un total de 3 (tres) equipos individuales, de condensacion por aire, frio/calor, de
unidades separadas, del tipo denominado “Split" (piso / techo), con una capacidad de
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refrigeracion no inferior a 5 toneladas de refrigeracién. Las unidades condensadoras exteriores
se montaran sobre patas metalicas a tal efecto, utilizando tacos antivibratorios. Los
condensadores (unidades exteriores) contaran con compresores trifasicos. Las unidades
evaporadoras interiores seran del tipo piso / techo; se fijaran sobre muras interiores, mediante
mensulas apropiadas. posicion gue sera definida en obra. Los equipos a instalar seran de
fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera marca, del tipo CARRIER, SURREY,
YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y rendimiento equivalentes, a juicio
exclusivo de la Inspeccion de Obra. En consecuencia no se aceptaran ofertas por equipos de
segunda marca o calidades inferiores, ain cuando el precio fuese menor. Los equipos contaran
con aletas deflectoras orientables, filtros lavables y control remoto para la seleccion de las
funciones de frio/calor, ventilacion, regulacion de velocidades y timer para programacion.

- Conexiones, Drenajes y Aislaciones

Todos los materiales a emplear deberan ser de primera calidad y aptos para trabajar en circuitos
de fuerza motriz, segin normas IRAM. Los conductores a utilizar seran del tipo PIRELLI VN
2211, o calidad equivalente, aprobado por Normas IRAM. El Contratista debera proveer la mano
de obra, los materiales y los equipos necesarios para la gjecucion de las cafierias de gas y
liguido refrigerante, las cuales seran de cobre especiales para refrigeracion, con un espesaor
minimo de 0.8 mm de pared, con uniones mediante soldadura fuerte y con las secciones
apropiadas al equipo instalado. Las caferias de refrigerante (gas y liquido) se aislaran en todo
su recorrido, mediante una vaina flexible de espuma elastomérica de 3/8" de eSpesor como
minimo, del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad equivalente a juicio exclusivo de la
Inspeccién de Obra; y ademéas se debera realizar como terminacion de lo antes enunciado, un
vendado con una cinta de PVC sin adhesivo, en todo el trame. Con relacién al recorride, en el
tramo interior vertical (escenario), las mismas deberan ir sujetas con grapas tipo omega; en el
tramo vertical exterior, las mismas irdn por bandejas porta cables con sus correspondientes
tapas; y en los tramos horizontales interiores iran dentro de un cajon a construir en placas de
roca de yeso, segun indicaciones de la Inspeccion de Obra. En su recorrido horizontal exterior,
las cafierias deberan ir por bandejas porta cables de chapa galvanizada, cuya posicion sera
definida en conjunto con la Inspeccién de Obra. El Contratista debera ejecutar la caferia de
drenaje del agua de condensacion (equipos de bajo silueta), desde la unidad evaporadora hasta
el colector de PVC de 17 que ir por el cajon o falsa viga (a construir en roca de yeso) hasta las
camaras (también a ejecutar, cantidad:2) que se colocaran segun lo indique la Inspeccion de
Obra. La seccién de las mismas sera de 40x40 cm.. y se realizaran de mamposteria de ladrillos
comunes revocadas. La conexion entre ellas sera con un cafio de PVC de 2 %" y el posterior
enlace con la camara existente, se realizara con un cafio de PVC de 1" Ademas se debera
tener en cuenta la provision y colocacién de una bomba sumergible de %", para ser instalada
dentro de una de las camaras a construir. La bomba deberd estar protegida con su
correspondiente llave térmica bipolar y diferencial (de marcas reconocidas); ubicadas en un
tablero exterior a proveer. La alimentacion a dicho tablero se tomara desde donde lo indique la
Inspeccion de Obra. El Contratista debera ejecutar la cafieria de drenaje del agua de
condensacién (equipos piso / techo y el de Unidad separada por Conducto), desde los
evaporadores hasta el bafio de damas, ubicado en el mismo nivel donde funciona el area de
administracion
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MOTA: No se podra realizar ninguna tarea de canalizacion y montaje sin haber determinado los
framos y pasajes con la Inspeccién de Obra. Las reparaciones que resultaran de éstas tareas,
deberan ser efectuadas por el Contratista, debiendo quedar el edificio en perfectas condiciones,
preservando ante todo el valor patrimonial que posee.

- Prueba de hermeticidad El Contratista esta obligado a efectuar en presencia del Inspector de

obra todas las pruebas de hermeticidad suficientes y necesarias que verifiguen la estanqueidad
del sistema, tanto de las caferias de fluidos refrigerantes como la de drenaje del agua de
condensacidn,

Sector Administracion:

- Provision y colocacién de equipo tipo Separado por conducto

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Administracion del
Teatro La Comedia, un equipo individual Separado por conducto, de condensacién por aire,
frio/calor por bomba, de 5 toneladas de refrigeracion, con termostato de ambiente Frio / Calor.
La unidad evaporadora-sopladora para conducto ira montada sobre una mesa y/o cuna de hierro
angulo, de 2" x %" de seccion y las dimensiones seran las necesarias para que asiente dicho
equipo. La altura sera de aproximadamente 30 cm. Dicha cuna sera entregada pintada, previo
tratamiento de antioxido y esmalte sintético, de color a definir por la Inspeccién de Obra. El
desagle del agua condensada se conectara junto al desagie de los equipos del tipo Split
denominados piso / Techo. La unidad condensadora exterior se montara sobre patas metalicas a
tal efecto, utilizando tacos antivibratorios. Con relacion a la conducteria, el Contratista debera
realizar el proyecto ejecutivo, presentando el diametro de la seccion, dimensiones de las rejas
de retorno y alimentacion, teniendo en cuenta que los conductos deberan ser vistos y protegidos
con pintura anti condensante, y el color sera definido por la Inspeccion de Obra. La alimentacion
electrica se tomara desde el tablero secundario (el mismo que se utilizara para los otros
equipos), que se encuentra en la azotea.

3.2.12 PINTURA LATEX INTERIOR - MAMPOSTERIA Y CIELORRASO

Todos los colores, tonalidades y tipos de terminados, deberan ser seleccionados y aprobados
previamente por la Intendencia, debiendo el Contratista suministrar los muestrarios y cartas de
colores respectivos para su determinacién y aprobacién. Siempre previa a la aplicacion deberan
realizarse muestras de prueba en cada lugar donde se aplicara la pintura, controlado por la
Inspeccion. La calidad de las materias primas, productos preparados, ensayos, aplicacion de
pinturas, etc., se regiran por lo establecido en las Normas IRAM, a las gue asimismo se ajustara
lo consignado en las presentes especificaciones.

Latex para paredes interiores:

Se aplicara pintura Albacryl o equivalente de igual calidad, color a determinar, por la Intendencia.
Trabajos preparatorios: Eliminar partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas, etc. y
limpiar con cepillo. Fondo: Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua de primera calidad
Colorin o equivalente, para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Después de 8 hs. lijar con lija fina en seco. Imprimacion: Eliminar "en seco” el polvo resultante
de la operacion anterior y dar una mano de Alba fijador ofs sellador acrilico concentrado o
equivalente. Terminacion: Aplicar 3 manos de pintura latex acrilica. La primera se aplicara diluida
al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajaran segun absorcion de la superficie.
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Latex especial para cielorrasos: Se aplicard pintura especial para cielorrasos Albalatex o
equivalente, color a determinar. Trabajos preparatorios, imprimacion, fondo, terminacion, idem
G.a Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dara previamente al fijador dos manos de enduido
plastico al agua, luego del lijado las operaciones seran las especificadas anteriormente.

3.3 OFICCE

3.3.1 DEMOLICION MAPOSTERIA

La tarea consiste en la demolicién con medios mecanicos y/o manuales de aquellas estructuras
existentes que obstruyan el libre escurrimiento del agua o gue impidan la construccion de las
obras proyectadas y, de todo elemento que se encuentre ubicado en el lugar de emplazamiento
del conducto o de las alcantarillas a construir, reacondicionar y/o a readecuar. Los trabajos de
demolicién se realizaran en las alcantarillas y/u obras de artes especificadas por las planillas de
computos métricos. Se demoleran los elementos no recuperables (tales como mamposteria,
hormigones cintas asfalticas y otros similares) y aquellos prefabricados que puedan ser
reutilizados a criterio de la Inspeccién (tales como: maderas, tubos de hormigén armado o
chapa, cabezales prefabricados, bovedas, cabriadas, perfiles, vigas metalicas, etc. no indicados
en forma expresa en otro item de obra) deberan ser extraidos y recuperados - segun su estado
- cuidadosamente, evitando su rotura y puestos a disposicion de la Inspeccion

3.3.2 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA

En estas especificaciones se fijan las normas para la ejecucion de las diferentes estructuras que
integran las obras a construir, recepcién, medicion y forma de pago de los volimenes de
mamposteria de ladrillo asentada sobre cualquier clase de mortero, con la ejecucion de toma de
juntas, y gue se ejecute de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto o bien con las
maodificaciones ordenadas por la Inspeccion.

MATERIALES Los materiales a utilizarse en la preparacion de los morteros reuniran las
caracteristicas enunciadas en el ARTICULO N°1: “Hormigon Simple y Armado” de las
Especificaciones Técnicas Generales. Los ladrillos a utilizar deberan cumplir con las
caracteristicas y ensayos de las normas IRAM N°12.518. Se usaran ladrillos de primera calidad,
deberan estar cocidos, no presentar rajaduras ni grietas. Presentaran un color rojizo uniforme de
superficies planas, aristas vivas y sin vitrificaciones. Su estructura no contendra huecos, nicleos
calizos o cuerpos extrafios. EQUIPOS El equipo, herramientas y maquinarias necesarias para
llevar a cabo la ejecucion de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan habersido
previamente aprobados por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al
mismo gue estime conveniente para la realizacion de la obra, de acuerdo con las reglas del arte
y dentro de los plazos contractuales. Sera obligacién del Contratista mantener en satisfactorias
condicionas de trabajo los elementos aprobados por la Inspeccién.

3.3.3 REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente Item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1.5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
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de hidréfugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccién de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIFOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de “Hormigones" de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo gue estime
conveniente para la realizacidn de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto v seco. El amasado del mortero en preparacion deberd prolongarse hasta que el
pastdn sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de
albanil. Sera rechazado todo paston o porcion de paston no utilizado 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicién de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando el muro con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material,
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizard mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

3.3.4 ACONDICIONAMIENTO MAMPOSTERIA EXISTENTE

Consideraciones generales : La utilizacion de materiales y mano de obra local son importantes
para la operacion, mantenimiento y trabajos de ampliacion, pues estos recurses permaneceran
disponibles aun después de la terminacion de la planta de tratamiento. Las estructuras de las
unidades deben ser simples, fuertes y con buenos acabados que permitan garantizar su uso por
largo tiempo y reducir futuros costos de mantenimiento y reparacion. Durante la construccion se
deben controlar los siguientes aspectos: Técnico, seguridad, vulnerabilidad y riesgo sanitario.
Técnico Las estructuras de las unidades podran ser de concreto simple, concreto reforzado, o
mamposteria de ladrillo o piedra, con recubrimiento de mortero impermeable. Para unidades
muy grandes se debe utilizar concreto reforzado para las paredes y la base y para unidades de
tamanc pequefic o mediano, pueden construirse con concreto simple o mamposteria.

3.3.5 RETIRO PISO CALCAREQO

Se procedera al retiro de palmetas de ceramicos colocados en pisos, muros y paramentos de
recintos del Hall central, se debera desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las
superficies lisas y preparadas para recibir nuevos recubrimientos ceramicos. En cada faena a
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ejecutar se debera realizar el adecuado retiro de los escombros, de forma que no se acumulen y
produzcan entorpecimientos de las labores a ejecutar en plazo permanente y sistematico, los
cuales se acopiaran en lugar predefinido para posteriormente retirarlos a vertedero autorizado.
Una vez retirados todos los ceramicos de pisos, se deberan talochar todas las imperfecciones o
desniveles.

3.3.6 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles de los pisos existentes y que la Inspeccion podra sefialar en cada caso, debiendo la
empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la inspeccion de obra lo juzgue necesario, a
los fines de su verificacion con la documentacion presentada en su Oferta de Licitacion. Las
superficies de los mismos seran terminadas en la forma que en los documentos enunciados se
establezca. En las plataformas, rampas y veredas se deberan dejar juntas de dilatacion que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador gue apruebe la
inspeccion de obra, quién indicard asimismo la ubicacion de las juntas. Antes de iniciar la
colocacion, la empresa debera cumplir los siguientes requisitos: Presentar las muestras de los
materiales con que se ejecutaran para la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de obra.
Solicitar a la Inspeccion de obra por escrito las instrucciones para la distribucion, dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellas. En los bafios, cocina, etc. donde se deban colocar
piletas de patio, desagles, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con al tamafio de las
piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas a maguina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Al hacer los computos de materiales para los pisos, la empresa tendra en cuenta que al
terminar la obra, debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad minima
equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de
2 m? por cada tipo de piso.

3.3.7 PORCELANATO PISO

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacién.

Seran piezas de las medidas vy tipo que se indiquen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, con color parejo, de primera
calidad. Si se especificara porcelanatos antiacido, éste sera resistente a los acidos sulfaricos y
clorhidricos. Si se especificara porcelanatos, debera ser un gris porcelanico fino natural o pulido
segun lo especifique la Direccion de obra

3.3.8 PORCELANATO PARED
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.
idem 3.3.7 para colocacion pared.

3.3.9 DESMONTE Y RECAMBIO PUERTA
Se realizara el retiro de puertas existentes. Se procedera a la colocacion de Puertas Placas.
Tendran armazén de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro costados. El
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relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 5 cm de
lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen ondulaciones
una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro paraguayo. En
las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran con la veta
atravesada al sentido de las vetas del terciado. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras
con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera de la
lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado plastico, este
debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas de madera y
las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberan estar
cuidadosamente perfilados.

3.3.10 MESADA DE GRANITO

Se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material, y trabajo, y en perfectas
reglas de arte. Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su
ancho, de acuerdo con el detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, en el cual se usara
mezcla de una parte de cemento portland y dos partes de arena de grano fino, en la forma que
se determina. La mezcla a emplear para la colocacion de las estructuras comprendidas en este
capitulo, serd de 1 parte de cal hidraulica y 2 partes de arena. Las estructuras de marmol y
granito se colocaran en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones,
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion. A las placas se
les colocara por detras, previo a su colocacion, a mano de del impermeabilizante Heydi K 11 Z.
Todas las superficies cubiertas con marmol y granito formaran planos perfectos. Las juntas
estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de espesores,
niveles o plomos entre pafios adyacentes. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
plomadas y a nivel. Las juntas deberan ser a tope salvo indicacion confraria de la Direccion de
Obra. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las piedras seran
galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir
dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente espesor de material como para
que las piezas no se debiliten. En las mesadas se debera prestar particular atencion a la
colocacion de frentines y zocalos y a su correcto pegado y engrapado. Los angulos vivos se
materializaran en forma de cuadrete o cartabén. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
plomadas, a nivel y a tope. Todas las piezas de marmol o granito se pintaran en su dorso con
lechada de cemento a fin de mejorar su adherencia. En la ejecucion de los pisos Y
revestimientos de porfido se deberd considerar la limpieza del material a medida y en forma
inmediata a su colocacién para impedir que los restos de mezclas o cementos queden adheridos
a las placas.

Consideraciones sobre la colocacion de porfidos: En la colocacion trabada de las placas se
debera considerar que las juntas de las piezas esteén a intervalos no menores de 15cm entre
intersecciones. El colocador debera abrir varias cajas del material y organizar su colocacion para
cumplir con esta demanda. Tambien se debera cuidar que no se formen manchones de colores
uniformes, con lo cual debera cuidar la correcta mezcla de las piezas para evitar esta situacion.
Las juntas se realizaran a tope, exceplo en exteriores. donde se dejara una separacion de 2mm,
la cual sera terminada con sellador en base a siliconas al tono del material. En los casos que
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este material sea colocado sobre placas de yeso, estas deberan ser del tipo antihumedad WR, o
en su defecto placas cementicias. Sobre estas se aplicarda mezcla Klaukol impermeable con
llana ancha, continuando luego su colocacion con mortero de cal.

3.3.11 BACHA DE ACERO INOXIDABLE

Segun plano, se deberan proveer y colocan, bachas de embutir de acero inoxidable, diametro
32cm y profundidad 15 cm, atornilladas y selladas a la mesada desde abajo. Las descargas de
las bachas se realizaran con desagies rigidos de bronce cromado con rosetas de acero
inoxidable. Se utilizaran desagiies universales de bronce cromado con cadena bolita cromada vy
tapon. No se podran utilizar descargas no desmontables, ni sifones o descargas de goma,

3.3.12 GRIFERIA

Segun plano, se proveeran y colocaran juegos electronicos para lavatorio pico alto, sin
mezcladora, acabado cromo, Fv Tronic modelo 0363.05A o equivalente. Los juegos de griferias
se entregaran con 1 juego de pilas extra.

3.3.13 AMOBLAMIENTO- ALACENAS Y BAJO MESADA

Segun se indica en planos, se proveeran y colocara tabiqueria sanitaria. Llevaran perfiles
perimetrales en aluminio anodizado natural de 45mm de espesor y cerramiento placa revestido
en laminado plastico color. Paneles y puertas placa seran construidas con bastidor de pino
Parana, interior nido de abeja, placas de fendlico de 4 mm enchapado ambos lados con
laminado plastico color termofijado, espesor total de placa de 45mm. Llevaran baguetas
perimetrales de aluminio con terminacion anodizado natural y zocalos de acero inoxidable. Las
puertas tendran marco perimetral de aluminio anodizado natural, y cierre interno con cerradura
libre/ ocupado. Sujecion mediante panel frontal a través de herrajes de fijacion y nivelacion
oculta, tomado al piso. Sujecién superior mediante tubo en aluminio a modo de dintel. Sujecion a
pared y paneles mediante herrajes de aluminio.

3.3.14 COLOCACION EXTRACTOR Y CONDUCTOS

La Contratista debera proveer e instalar un sistema de automatizacion acorde a la instalacion a
ejecutar. Se presentara a la direccion de obra toda la documentacion necesaria de su
funcionamiento.

3.3.15 PINTURA (PARED CIELORRASO)

Todos los colores, tonalidades v tipos de terminados, deberan ser seleccionados y aprobados
previamente por la Intendencia, debiendo el Contratista suministrar los muestrarios y cartas de
colores respectivos para su determinacion y aprobacion. Siempre previa a la aplicacion deberan
realizarse muestras de prueba en cada lugar donde se aplicara la pintura, controlado por la
Inspeccién. La calidad de las materias primas, productos preparados, ensayos, aplicacién de
pinturas, etc., se regiran por lo establecido en las Normas IRAM, a las que asimismo se ajustara
lo consignado en las presentes especificaciones.
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Latex para paredes interiores: Se aplicara pintura Albacryl o equivalente de igual calidad, color a
determinar, por la Intendencia.

Trabajos preparatorios: Eliminar partes flojas, sustancias grasas, suciedades, manchas, etc. y
limpiar con cepillo. Fondo: Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua de primera calidad
Colorin o equivalente, para eliminar las imperfecciones, siempre en sucasivas capas delgadas.
Después de 8 hs. lijar con lija fina en seco.

Imprimacién: Eliminar "en seco” el polvo resultante de la operacion anterior y dar una mano de
Alba fijador ofs sellador acrilico concentrado o equivalente. Terminacion: Aplicar 3 manos de
pintura latex acrilica. La primera se aplicara diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se
rebajaran segun absorcion de la superficie.

Latex especial para cielorrasos: Se aplicara pintura especial para cielorrasos Albaldtex o
equivalente, color a determinar. Trabajos preparatorios, imprimacion, fondo, terminacion, idem
6.2 Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dard previamente al fijador dos manos de enduido
plastico al agua, luego del lijado las operaciones seran las especificadas anteriormente.

3.3.16 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

-Provision y colocacién de equipos tipo Split (baja silueta)

E| Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en marcha en la Platea Baja (Sala
principal) y en el sector de Palcos del Teatro La Comedia, un total de 15 (quince) equipos
individuales, de condensacion por aire, frio/calor, de unidades separadas, del tipo denominado
“Split” (bajo silueta), con una capacidad de refrigeracion no inferior a 5 toneladas de
refrigeracion. Las unidades condensadoras exteriores se montaran sobre ménsulas metalicas a
tal efecto, utilizando tacos antivibratorios. Los condensadores {unidades exteriores) contaran con
compresores trifasicos. Las unidades evaporadoras interiores seran del tipo bajo silueta; se
fijaran sobre losas (balcones) interiores, mediante sopories apropiados que deberan quedar
ocultos por el gabinete del equipo, posicion que sera definida en obra. Los eqguipos a instalar
seran de fabricacion seriada standard y exclusivamente de primera marca, del tipo CARRIER,
SURREY, YORK, DAIKIN, LENNOX BGH, o de calidad, capacidad y rendimiento equivalentes, a
juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. En consecuencia no se aceptaran ofertas por eguipos
de segunda marca o calidades inferiores, aun cuando el precio fuese menor. Los equipos
contaran con filtros lavables y control remoto para la seleccion de las funciones de frio/calor,
ventilacion, regulacién de velocidades y timer para programacién.

3.3.17 ARTEFACTOS COCINA-TERMOTANQUE, COCINA, HELADERA.

Instalacion de extraccién mecanica para anafes (campana, conducto, extractor, instalacion
eléctrica etc.) Segun plano, se proveeran e instalara unos sistemas de extraccion mecanica en
cada anafe. E| mismo contara con una campana de extraccion completa, conductos y extractor.
Se instalara campana de extraccion, construida en chapa galvanizada BWG N® 20, con laterales
y trasero plano con frente inclinado, equipada con grasera perimetral, gabinete portafiltro
ubicado en el interior de la campana, con 3 filtros, desengrasantes de alta velocidad,
desmontables y lavables. Collar de salida superior de @100mm. Damper con fusible eutéctico y
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micraswitch para corte de energia en caso de incendio. Soportes de fijacion para la campana.
Dimensiones 700x700x250 mm. Llevara conductos de diametro 6" chapa galvanizada y un
extractor dirigible modelo TAP D4 de Martin y Martin o equivalente. Boca de succion de 4" con
estructura de acero con recubrimiento de pintura poliester apto para interperie. Turbina plastica
de perfil curvo. Motor potenciade 2800rpmcon rodamientos blindados, bobinado con alambre de
cobre esmaltado clase 180°C, Capacitor permanente para un arrangue Sseguro y mayor
rendimiento, rotor inyectado con aluminio puro, eje en acero SAE1045 rectificado, 220V - 50 Hz
- 100 W y caudal de 600 m3/hr. La alimentacion eléctrica sera prevista y ejecutada por la
Contratista, la misma sera ejecutada segun las especificaciones indicadas en instalaciones
eléctricas. Para su instalacién en todo momento se respetara lo indicado por el fabricante de los
equipos. Todos los equipos deberan ser montados con elementos gue atenden la transmision de
ruidos yfo vibraciones producidas o transmitidas por los elementos componentes o por los
fluidos en circulacion, hasta los niveles fijados como maximo compatibles con las caracteristicas
del edificio y de actividades que en él se desarrollen.

3.4 AREA DE MEDICION -TABLERO
3.4.1 Segun especificaciones eléctricas
Segun especificaciones eléctricas.

3.5. SANITARIO DISCAPACITADOS

3.5.1 DEMOLICION MAMPOSTERIA

Las demoliciones quedaran de propiedad del Contratista salvo en los casos en que se aclare lo
contrario. Por consiguiente, el proponente debera considerar en suoferta al momento de evaluar
los trabajos de demolicién, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a obtener por
alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer.

3.5.2 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la gjecucion
de tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
canalizaciones para instalaciones, etc., 20 incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grapas, insertos, elementos de unién, tacos, etc. Asimismo,
estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de ofros rubros que se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se
consideran incluidos en los precios unitarios dela mamposteria el armado de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc. necesarios para efectuarlas tareas. Los mampuestos se
asentaran con mortero hidraulico a la cal reforzado (1/4:1:4) o con cemento de albafileria (1:5),
en cantidad tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm y que
gquede rehundida a 1,5cm del paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o
enrasada cuando sea revocado. Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeo ni resaltos que
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. Las paredes que deban ser trabadas
deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse
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las trabas en todas las hiladas de las cruces. No se autorizara el empleo de medios ladrillos
salvo los imprescindibles para realizar la traba y terminantemente prohibido el empleo de
cascotes.

3.5.3 DESMONTE DE REVOQUE, ENLUCIDO ¥ CIELORRASO AFLICADO
Desmonte de estos materiales sin dafiar mamposteria ni cafierias existentes.

3.5.4 SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO PLACAS DE YESO (tipo durlock)

Se ejecutaran los tabiques segun indicaciones en planos con placas de roca de yeso. Se
emplearan para la ejecucion de estas paredes materiales y métodos del sistema "Durlock”,
"Knauf’, o equivalentes. Se realizaran de conformidad con el Art. 3.08.7) del PE.T.G. Todos los
encuentros perimetrales piso, techo y paredes, llevaran guarnicién para aislar acusticamente la
junta, Los tabiques se ejecutaran con placas de roca de yeso esp.= 12,5 mm. Para los sectores
sanitarios se utilizaran placas con caracteristicas hidrofugas con resistencia al agua. Para el
armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm, con montantes cada 48cm. Las
placas llevaran tornillos de fijacién a la estructura cada20cm y nunca a menos de 15mm de los
bordes del tablero con tornillos tipo T2 autorroscantes. Las juntas se tomaran con cinta de
celulosa de 5cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion
lateral de las placas y la producida por la colocacién de los tornillos vy la propia junta. Se
colocaran guardacantos en todas las aristas vivas. Se ejecutaran los refuerzos necesarios para
la instalacion y fijacion de artefactos sanitarios. Quedan incluidos en estos trabajos todos los
ajustes, piezas especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, sean indispensables
para la correcta ejecucién y terminacion de los tabiques a ejecutar.

3.5.5 COLOCACION DE AISLACION TERMO ACUSTICA

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacién.

Colocar el aislamiento termo aclstico para tabigue de placas de yeso segin estudio que realice
la empresa,

3.5.6 REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente item comprende |a provisién de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revogque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1.5 cm realizado con cemento y arena en proporcién 1:3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccidn de la obra. MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales a
utilizarse en la preparacion del mortero reunira las caracteristicas enunciadas en el ariculo de
‘Hormigones” de las especificaciones técnicas generales. El equipo, herramientas ylo
maguinarias necesarias para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos que el Contratista utilice
en la obra deberan haber sido previamente aprobados por la Inspeccion, quien puede exigir las
modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente para la realizacion de la tarea.
Los componentes se dosaran por volumen de material suelto y seco. El amasado del mortero en
preparacion debera prolongarse hasta que el pastdn sea homogéneo, limitandose la cantidad de
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agua a colocar en el mismo, a la necesaria para obtener un mortero cuya consistencia permita
extenderlo faciimente con llana o cuchara de albadil. Sera rechazado todo paston o porcion de
pastén no utilizado 30 minutos después de preparado si es exclusivamente de cemento portland;
o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal hidraulica. METODO CONSTRUCTIVO En los
paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas, raspando la mezcla de la superficie,
quitando las partes no adheridas y mojando el muro con agua. Los revoques no deberan
presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos, siendo sus
terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse expuestas a rayos solares
intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material. Se deberan ejecutar puntos
y fajas con una separacion minima de 1,50 m. El mortero sera colocado en primer término scbre
la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre en las juntas e intersticios de la
misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el espesor indicado. La terminacion del
revogue se realizara mediante llana o fratachos, con un alisado de cemento, logrando
superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones u oftras
fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas de 24 hs a efectos de lograr
buena adherencia con el revogue impermeable.

3.5.7 CIELORRASO APLICADO Y PINTURA

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerio”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma gue el cielorraso. Pintura latex.

3.5.8 RETIRO DE BALDOSAS CALCAREAS _

Se procedera al retiro de palmetas de ceramicos colocados en pisos, muros y paramentos de
recintos del Hall central, se debera desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las
superficies lisas y preparadas para recibir nuevos recubrimientos ceramicos. En cada faena a
ejecutar se debera realizar el adecuado retiro de los escombros, de forma que no se acumulen y
produzcan entorpecimientos de las labores a ejecutar en plazo permanente y sistematico, los
cuales se acopiaran en lugar predefinido para posteriormente retirarlos a vertedero autorizado.
Una vez retirados todos los ceramicos de pisos, se deberan talochar todas las imperfecciones o
desniveles.

3.5.9 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles de los pisos existentes y que la Inspeccién podra sefalar en cada caso, debiendo la
empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la inspeccion de obra lo juzgue necesario, a
los fines de su verificacidn con la documentacidn presentada en su Oferta de Licitacion. Las
superficies de los mismos seran terminadas en la forma que en los documentos enunciados se
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establezca. En las plataformas, rampas y veredas se deberan dejar juntas de dilatacion que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador que apruebe la
inspeccion de obra, quién indicara asimismo la ubicacion de las juntas. Antes de iniciar la
colocacion, la empresa debera cumplir los siguientes requisitos: Presentar las muestras de los
materiales con que se ejecutaran para la correspondiente aprobacién de la Inspeccion de obra.
Solicitar a la Inspeccion de obra por escrito las instrucciones para la distribucion, dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellas. En los bafos, cocina, ete. donde se deban colocar
piletas de patio, desagles, etc., con rejillas o tapas gue no coincidan con al tamafo de las
piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Al hacer los computos de materiales para los pisos, la empresa tendra en cuenta que al
terminar la obra, debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad minima
equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de
2 m? por cada tipo de piso.

3.5.10 COLOCACION PORCELANATO PISOS

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

Seran piezas de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas. , con color parejo, de primera
calidad. Si se especificara porcelanatos antiacido, este sera resistente a los acidos sulfdricos y
clorhidricos. Si se especificara porcelanatos, debera ser un gres porcelanico fino natural o pulido
segun lo especifique la Direccion de obra.

3.5.11 COLOCACION PORCELANATO PAREDES
idem 3.5.10 para colocacion pared.

3.5.12 AMOBLAMIENTO REGLAMENTARIO (INODORO, BACHA, GRIFER, ACCESORIOS)
Segun se indica en planos, se proveeran y colocara tabigueria sanitaria. Llevaran perfiles
perimetrales en aluminio anodizado natural de 45mm de espesor y cerramiento placa revestido
en laminado plastico color. Paneles y puertas placa seran construidas con bastidor de pino
Parana. interior nido de abeja, placas de fendlico de 4 mm enchapado ambos lados con
laminado plastico color termofijado, espesor total de placa de 45mm. Llevaran baguetas
perimetrales de aluminio con terminacion anodizado natural y zocalos de acero inoxidable. Las
puertas tendran marco perimetral de aluminio anodizado natural, y cierre interno con cerradura
libre/ ocupado. Sujecion mediante panel frontal a través de herrajes de fijacion y nivelacion
oculta, tomado al piso. Sujecion superior mediante tubo en aluminio a modo de dintel. Sujecion a
pared y paneles mediante herrajes de aluminio.

3.5.13 CARPINTERIA (PUERTA REGLAMENTARIA 0,95 x 2,10 m)

Puertas Placas Tendran armazén de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro
costados. El relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo
5 cm de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
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ondulaciones una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro
paraguayo. En las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran
con la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta debera enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma
madera de la lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado
plastico, este debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas
de madera y las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberan estar
cuidadosamente perfilados.

3.5.14 EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACION
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion. La Contratista debera proveer & instalar
un sistema de automatizacion acorde a la instalacion a ejecutar. Se presentara a la direccion de
obra toda la documentacion necesaria de su funcionamiento.

3.6 SANITARIO FEMENINO

3.6.1 DEMOLICION MAPOSTERIA

Las demoliciones quedaran de propiedad del Contratista salvo en los casos en que se aclare lo
contrario. Por consiguiente, el proponente debera considerar en suoferta al momento de evaluar
los trabajos de demolicién, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a obtener por
alguno y/o todos los elementos o materiales que deba exiraer.

3.6.2 DESMONTE DE PISO

Se procedera al retiro de palmetas de ceramicos colocados en pisos, muros y paramentos de
recintos del Hall central , se deberé desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las
superficies lisas y preparadas para recibir nuevos recubrimientos ceramicos. En cada faena a
ejecutar se debera realizar el adecuado retiro de los escombros, de forma que no se acumulen y
produzcan entorpecimientos de las labores a ejecutar en plazo permanente y sistematico, los
cuales se acopiaran en lugar predefinido para posteriormente retirarlos a vertedero autorizado
Una vez retirados todos los ceramicos de pisos, se deberan talochar todas las imperfecciones o
desniveles.

3.6.3 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles de los pisos existentes y que la Inspeccion podra sefalar en cada caso, debiendo la
empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la inspeccién de obra lo juzgue necesario, a
los fines de su verificacion con la documentacion presentada en su Oferta de Licitacion. Las
superficies de los mismos sera terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca. En las plataformas, rampas y veredas se deberan dejar juntas de dilatacion gque
interesaran también los contrapisos, las gue se rellenaran con sellador que apruebe la
inspeccién de obra, quién indicara asimismo la ubicacion de las juntas. Antes de iniciar la
colocacion, la empresa debera cumplir los siguientes requisitos: Presentar las muestras de los
materiales con que se ejecutaran para la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de obra.
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Solicitar a la Inspeccion de obra por escrito las instrucciones para la distribucion, dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellas. En los bafios, cocina, etc. donde se deban colocar
piletas de patio, desagies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con al tamafio de las
piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Al hacer los computos de materiales para los pisos, la empresa tendra en cuenta que al
terminar la obra, debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad minima
equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de
2 m? por cada tipo de piso.

3.6.4 RETIRO DE CANERIA ELECTRICA
Retiro de toda caferia eléctrica que no sirva.

3.6.5 RETIRO CANERIA SANITARIA
Retiro de toda cafieria sanitaria que no sirva.

3.6.6 RETIRO DE CANERIA DE VENTILACION
Retiro de toda caneria de ventilacién que no sirva,

3.6.7 DESMONTE DE AZULEJOS
Desmonie de toda ceramica existente.

3.6.8 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucion
de tabiques, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
canalizaciones para instalaciones, etc., 20 incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grapas, insertos, elementos de union, tacos, etc. Asimismao,
estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros gue se
vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios dela mamposteria el armado de todos los tipos
de andamios, balancines, silletas, etc. necesarios para efectuarlas tareas. Les mampuestos se
asentaran con mortero hidraulico a la cal reforzado (1/4:1:4) o con cemento de albadileria (1:5),
en cantidad tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1a15cmy que
quede rehundida a 1,5cm del paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o
enrasada cuando sea revocado. Las paredes y tabigues de mamposteria se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeo ni resaltos gue
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. Las paredes que deban ser trabadas
deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse
las trabas en todas las hiladas de las cruces. No se autorizara el empleo de medios ladrillos
salvo los imprescindibles para realizar la traba y terminantemente prohibido el empleo de
cascotes.
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3.6.9 CIELORRASO APLICADO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero, Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
coma minime 5mm. Esta ultima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

3.6.10 COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE INODOROS

Se ejecutaran los tabiques segun indicaciones en planos con placas de roca de yeso. Se
emplearan para la ejecucion de estas paredes materiales y métodos del sistema "Durlock”,
“Knauf', o equivalentes. Se realizaran de conformidad con el Art. 3.08.7)del PET.G

Todos los encuentros perimetrales piso, techo y paredes, llevaran guarnicion para aislar
acusticamente la junta. Los tabiques se ejecutaran con placas de roca de yeso esp.= 12,5 mm.
Para los sectores sanitarios se utilizaran placas con caracteristicas hidrofugas con resistencia al
agua. Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm, con montantes cada
48cm. Las placas llevaran tornillos de fijacion a la estructura cada20cm y nunca a menos de
15mm de los bordes del tablero con tornillos tipo T2 autorroscantes. Las juntas se tomaran con
cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocacién previa de masilla especial, para cubrir la
depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos v la propia junta.
Se colocaran guardacantos en todas las aristas vivas. Se gjecutaran los refuerzos necesarios
para la instalacién y fijacion de artefactos sanitarios. Quedan incluidos en estos trabajos todos
los ajustes, piezas especiales, efc. y todos aquellos que, especificados o no, sean
indispensables para la correcta ejecucion y terminacion de los tabiques a ejecutar.

3.6.11 ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente Item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revoque impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la ohbra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas y/o maquinarias necesarias para llevar a cabo la gjecucion
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
paston sea homogéneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo facilmente con llana o cuchara de

albafiil. Sera rechazado todo pastén o porcion de paston no utilizado 30 minutos después de
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preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiardn esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando €l mure con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacién minima de 1,50 m. El morero sera
colocado en primer término sobre la mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revoque se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

3.6.12 COLOCACION DE PORCELANATO PISO

Seran piezas de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas. , con color parejo, de primera
calidad. Si se especificara porcelanatos antiacido, éste sera resistente a los acidos sulfiricos y
clorhidricos. Si se especificara porcelanatos, debera ser un gres porcelanico fino natural o pulido
segun lo especifique la Direccion de obra.

3.6.13 COLOCACION PORCELANATO PARED
idem 3.6.12 para colocacion pared.

3.6.14 MESADA DE GRANITO

Se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material, y trabajo, y en perfectas
reglas de arte, Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su
ancho, de acuerdo con el detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, en el cual se usara
mezcla de una parte de cemento portland y dos partes de arena de grano fino, en la forma que
se determina. La mezcla a emplear para la colocacion de las estructuras comprendidas en este
capitulo, sera de 1 parte de cal hidraulica y 2 partes de arena. Las estructuras de marmol y
granito se colocaran en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones,
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacian.

A las placas se les colocara por detras, previo a su colocacion, a mano de del impermeabilizante
Heydi K 11 Z. Todas las superficies cubiertas con marmol y granito formaran planos perfectos.
Las juntas estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualguier diferencia de
espesores, niveles o plomos entre panos adyacentes. Todas las juntas seran perfectamente
rectas, plomadas y a nivel. Las juntas deberan ser a tope salvo indicacién contraria de la
Direccion de Obra. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las
piedras seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado
para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente espesor de material
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como para que las piezas no se debiliten.En las mesadas se debera prestar particular atencion a
la colocacion de frentines y zocalos y a su correcto pegado y engrapado.Los angulos vivos se
materializaran en forma de cuadrete o cartabon. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
plomadas, a nivel y a tope. Todas las piezas de marmol o granito se pintaran en su dorso con
lachada de cemento a fin de mejorar su adherencia

En la ejecucion de los pisos y revestimientos de porfido se debera considerar la limpieza del
material a medida y en forma inmediata a su colocacién para impedir que los restos de mezclas
o cementos queden adheridos a las placas. Consideraciones sobre la colocacion de porfidos: En
la colocacion trabada de las placas se debera considerar que las juntas de las piezas esten a
intervalos no menores de 15cm entre intersecciones. El colocador debera abrir varias cajas del
material y organizar su colocacion para cumplir con esta demanda. También se debera cuidar
que no se formen manchones de colores uniformes, con lo cual debera cuidar la correcta mezcla
de las piezas para evitar esta situacion. Las juntas se realizaran a tope, excepto en exteriores,
donde se dejara una separacion de 2mm, la cual sera terminada con sellador en base a siliconas
al tono del material. En los casos que este material sea colocado sobre placas de yeso, estas
deberan ser del tipo antihumedad WR, o en su defecto placas cementicias. Sobre estas se
aplicara mezcla Klaukol impermeable con llana ancha, continuando luego su colocacion con
mortero de cal.

2.6.15 BACHAS

Segun plano, se deberan proveer y colocan, bachas de embutir de acero inoxidable, diametro

32cm y profundidad 15 cm, atornilladas y selladas a la mesada desde abajo. Las descargas de

las bachas se realizaran con desagies rigidos de bronce cromado con rosetas de acero
inoxidable. Se utilizaran desagies universales de bronce cromado con cadena bolita cromada y
tapan. No se podran utilizar descargas no desmontables, ni sifones o descargas de goma.

GRIFERIA: gun plano, se proveeran y colocaran juegos electrénicos para lavatorio pico alto, sin
mezcladora, acabado cromo, Fv Tronic modelo 0363.05A o equivalente. Los juegos de griferias se
entregaran con 1 juego de pilas extra.

2.6.16 ESPEJOS
Colocar espejo de 5 mm de espesor sobre toda la superficie de la mesada.

3.6.17 INODOROS SISTEMA DE FLUXORES

Segun planos, se proveeran y colocaran inodoros pedestal blanco Vogue, Deca Piazza o
equivalente. Las conexiones seran cromadas y las bridas de sujecion de bronce. Se colocaran
sobre asientos de goma, abulonados al contrapiso con tarugos plasticos y tornillos de bronce de
22%70 mm. Se pastinara su borde con pastina blanca o mezcla de cemento blanco, garantizando
la estanqueidad a los olores. Llevaran asiento y tapa de plastico reforzado color blanco.

3.6.18 PUERTA ACCESO
Puertas Placas Tendran armazén de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro
costados. El relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo
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5 c¢m de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
ondulaciones una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro
paraguayo. En las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, estas se aplicaran
con la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta debera enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma
madera de la lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado
plastico, este debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas
de madera v las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberan estar
cuidadosamente perfilados.

3.6.19 PUERTAS INODOROS
idem punto 3.6.18

3.6.20 PINTURA PARED

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Portland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero, Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
come minimo 5mm. Esta ultima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retogques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto". En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

3.6.21 PINTURA CIELORRASO
|dem punto 3.6.20

3.6.22 EXTRACTORES
Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

3.7 SANITARIO MASCULINOG

3.7.1 DEMOLICION MAPOSTERIA

Las demoliciones quedaran de propiedad del Contratista salvo en los casos en que sé aclare lo
contrario. Por consiguiente, el proponente debera considerar en suoferta al momento de evaluar
los trabajos de demolicién, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a obtener por
alguno yio todos los elementos o materiales que deba extraer.

3.7.2 DESMONTE DE PISO

Se procedera al retiro de palmetas de ceramicos colocados en pisos, muros paramentos de
recintos del Hall central , se debera desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las
superficies lisas y preparadas para recibir nuevos recubrimientos ceramicos. En cada faena a
ejecutar se debera realizar el adecuado retiro de los escombros, de forma que no se acumulen y
produzcan entorpecimientos de las labores a ejecutar en plazo permanente y sistematico, los
cuales se acopiaran en lugar predefinido para posteriormente retirarlos a vertedero autorizado
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Una vez retirados todos los ceramicos de pisos, se deberan talochar todas las imperfecciones o
desniveles.

3.7.3 ACONDICIONAMIENTO CONTRAPISO

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones vy
niveles de los pisos existentes y que la Inspeccion podra sefialar en cada caso, debiendo la
empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la inspeccion de obra lo juzgue necesario, a
los fines de su verificacion con la documentacion presentada en su Oferta de Licitacion. Las
superficies de los mismos sera terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca. En las plataformas, rampas y veredas se deberan dejar juntas de dilatacion gue
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador que apruebe la
inspeccion de obra, quién indicard asimismo la ubicacion de las juntas. Antes de iniciar la
colocacion, la empresa debera cumplir los siguientes requisitos: Presentar las muestras de los
materiales con que se ejecutaran para la correspondiente aprobacion de la Inspeccion de ohra.
Solicitar a la Inspeccion de obra por escrito las instrucciones para la distribucién, dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellas. En los bafos, cocina, etc. donde se deban colocar
piletas de patio, desagies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con al tamafio de las
piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas
cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual. Al hacer los computos de materiales para los pisos, la empresa tendra en cuenta que al
terminar |a obra, debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad minima
equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de
2 m? por cada tipo de piso.

3.7.4 RETIRO DE CANERIA ELECTRICA
Retiro de toda caneria eléctrica que no sirva.

3.7.5 RETIRO CANERIA SANITARIA
Retiro de toda caferia sanitaria que no sirva.

3.7.6 RETIRO DE CANERIA DE VENTILACION
Retiro de toda caferia de ventilacion que no sirva.

3.7.7 DESMONTE DE AZULEJOS
Desmonte de toda ceramica existente.

3.7.8 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucion
de tabigues, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos,
canalizaciones para instalaciones, etc., 20 incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grapas, insertos, elementos de union, tacos, etc. Asimismo,
estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros gue se
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vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se
consideran incluidos en los precios unitarios dela mamposteria el armado de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc. necesarios para efectuarlas tareas. Los mampuestos se
asentaran con mortero hidraulico a la cal reforzado (1/4:1:4) o con cemento de albafileria (1:5),
en cantidad tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm y que
quede rehundida a 1,5cm del paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o
enrasada cuando sea revocado. Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeo ni resaltos gue
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. Las paredes que deban ser trabadas
deberan levantarse simultaneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse
las trabas en todas las hiladas de las cruces. No se autorizara el empleo de medios ladrillos
salvo los imprescindibles para realizar la traba y terminantemente prohibidoe el emplec de
cascotes.

3.7.9 CIELORRASO APLICADO

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta Ultima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
manchas ni retoques aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma que el cielorraso. Pintura latex.

3.7.10 COLOCACION DE PANELES DIVISORIOS DE INODOROS

Se ejecutaran los tabiques segun indicaciones en planos con placas de roca de yeso. Se
emplearan para la ejecucion de estas paredes materiales y meétodos del sistema “Durlock”,
“Knauf', o equivalentes. Se realizaran de conformidad con el Art. 3.08.7) del PE.T.G

Todos los encuentros perimetrales piso, techo y paredes, llevaran guarnicion para aislar
acisticamente la junta. Los tabiques se ejecutaran con placas de roca de yeso esp.= 12,5 mm.
Para los sectores sanitarios se utilizaran placas con caracteristicas hidrofugas con resistencia al
agua. Para el armado se utilizaran perfiles de chapa galvanizada de 70 mm, con mentantes cada
48cm. Las placas llevaran tornillos de fijacion a la estructura cada20cm y nunca a menos de
15mm de los bordes del tablero con tornillos tipo T2 autorroscantes. Las juntas se tomaran con
cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la
depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos y la propia junta.
Se colocaran guardacantos en todas las aristas vivas. Se ejecutaran los refuerzos necesarios
para la instalacion y fijacion de artefactos sanitarios. Quedan incluidos en estos trabajos todos
los ajustes, piezas especiales, efc. y todos aquellos que, especificados o no, sean
indispensables para la correcta gjecucion y terminacion de los tabiques a ejecutar.
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3.7.11 ACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y ENLUCIDO

El presente Item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos y todo cuanto
fuera necesario para la ejecucion de un revogue impermeable en la cara interior del conducto,
de un espesor minimo de 1,5 cm realizado con cemento y arena en proporcion 1:3 y el agregado
de hidrofugo (10%) en el agua de amasado. Las tareas se realizaran de acuerdo a los planos de
proyecto y lo ordenado por la Inspeccion de la obra.

MATERIALES ¥ EQUIPOS Los materiales a utilizarse en la preparacion del mortero reunira las
caracteristicas enunciadas en el articulo de "Hormigones” de las especificaciones técnicas
generales. El equipo, herramientas ylo maquinarias necesarias para llevar a cabo la gjecucidn
de los trabajos que el Contratista utilice en la obra deberan haber sido previamente aprobados
por la Inspeccion, quien puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente para la realizacion de la tarea. Los componentes se dosaran por volumen de
material suelto y seco. El amasado del mortero en preparacion debera prolongarse hasta que el
paston sea homogeneo, limitandose la cantidad de agua a colocar en &l mismo, a la necesaria
para obtener un mortero cuya consistencia permita extenderlo faciimente con llana o cuchara de
albafil. Sera rechazado todo pastén o porcion de pastén no utilizade 30 minutos después de
preparado si es exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adicion de cal
hidraulica.

METODO CONSTRUCTIVO En los paramentos se limpiaran esmeradamente las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas y mojando &l mure con
agua. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos, siendo sus terminaciones con aristas rectas. Las tareas no deberan realizarse
expuestas a rayos solares intensos de modo de no producir rajaduras o deterioros del material.
Se deberan ejecutar puntos y fajas con una separacién minima de 1,50 m. El mortero sera
colocado en primer término sobre |a mamposteria presionando con la cuchara para que penetre
en las juntas e intersticios de la misma y continuando la carga de material hasta alcanzar el
espesor indicado. La terminacion del revogue se realizara mediante llana o fratachos, con un
alisado de cemento, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas,
rugosidades, ondulaciones u otras fallas, teniendo el cuidado de no haber dejado transcurrir mas
de 24 hs a efectos de lograr buena adherencia con el revoque impermeable.

3.7.12 COLOCACION DE PORCELANATO PISO

Seran piezas de las medidas y tipo que se indiquen en las planillas de locales o planos de
detalle. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas. , con color parejo, de primera
calidad. Si se especificara porcelanatos antiacido, éste sera resistente a los acidos sulfaricos y
clorhidricos. Si se especificara porcelanatos, debera ser un gres porcelanico fino natural o pulido
segun lo especifique la Direccion de obra.

3.7.13 COLOCACION PORCELANATO PARED
idem 3.6.12 para colocacién pared.

3.7.14 MESADA DE GRANITO
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Se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material, y trabajo, y en perfectas
reglas de arte. Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su
ancho, de acuerdo con el detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, en el cual se usara
mezcla de una parte de cemento portland y dos partes de arena de grano fino, en la forma que
se determina. La mezcla a emplear para la colocacion de las estructuras comprendidas en este
capitulo, sera de 1 parte de cal hidraulica y 2 partes de arena. Las estructuras de marmal y
granito se colocaran en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones,
que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion. A las placas se
les colocara por detrés, previo a su colocacion, @ mano de del impermeabilizante Heydi K 11 Z.
Todas las superficies cubiertas con marmol y granito formaran planos perfectos. Las juntas
estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de espesores,
niveles o plomos entre pafios adyacentes. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
plomadas y a nivel. Las juntas deberan ser a tope salvo indicacion contraria de la Direccion de
Obra. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar las piedras seran
galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir
dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente espesor de material como para
que las piezas no se debiliten. En las mesadas se debera prestar particular atencién a la
colocacion de frentines y zocalos y a su correcto pegado y engrapado. Los angulos vivos se
materializaran en forma de cuadrete o cartabon. Todas las juntas seran perfectamente rectas,
plomadas, a nivel y a tope. Todas las piezas de marmol o granito se pintaran en su dorsoc con
lechada de cemento a fin de mejorar su adherencia. En la ejecucion de los pisos ¥
revestimientos de pérfido se debera considerar la limpieza del material 2 medida y en forma
inmediata a su colocacion para impedir que los restos de mezclas o cementos queden adheridos
a las placas. Consideraciones sobre la colocacion de porfidos: En la colocacion trabada de las
placas se debera considerar que las juntas de las piezas estén a intervalos no menores de 15cm
entre intersecciones. El colocador debera abrir varias cajas del material y organizar su
colocacion para cumplir con esta demanda. También se debera cuidar que no se formen
manchones de colores uniformes, con lo cual debera cuidar la correcta mezcla de las piezas
para evitar esta situacion. Las juntas se realizaran a tope, excepto en exteriores, donde se
dejara una separacion de 2mm, la cual sera terminada con sellador en base a siliconas al tono
del material. En los casos que este material sea colocado sobre placas de yeso, estas deberan
ser del tipo antihumedad WR, o en su defecto placas cementicias. Sobre estas se aplicara
mezcla Klaukol impermeable con llana ancha, continuando luego su colocacién con mortero de
cal.

3.7.15 BACHAS

Segln plano, se deberan proveer y colocan, bachas de embutir de acero inoxidable, diametro
32em y profundidad 15 cm, atornilladas y selladas a la mesada desde abajo. Las descargas de
las bachas se realizaran con desagles rigidos de bronce cromado con rosetas de acero
inoxidable. Se utilizaran desagles universales de bronce cromado con cadena bolita cromada y
tapon. No se podran utilizar descargas no desmontables, ni sifones o descargas de goma
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GRIFERIA: gun plano, se proveerén y colocaran juegos electronicos para lavatorio pico alto, sin
mezcladora, acabado cromo, Fv Tronic modelo 0363.05A o equivalente. Los juegos de griferias se
entregaran con 1 juego de pilas extra.

3.7.16 ESPEJOS

Colocar espejo de 5 mm de espesor sobre toda la superficie de la mesada.

3.6.17 INODOROS SISTEMA DE FLUXORES

Segun planos, se proveeran y colocaran inodoros pedestal blanco Vogue, Deca Piazza o
equivalente. Las conexiones seran cromadas y las bridas de sujecion de bronce. Se colocaran
sobre asientos de goma, abulonados al contrapiso con tarugos plasticos y tornillos de bronce de
22x70 mm. Se pastinara su borde con pastina blanca o mezcla de cemento blanco, garantizando
la estanqueidad a los olores. Llevaran asiento y tapa de plastico reforzado color blanco.

3.7.18 MINGITORIO SISTEMA DE FLUXORES

Segun planos, se proveeran y colocaran MUINGITORIOS SIN pedestal blanco Vogue, Deca
Piazza o equivalente. Las conexiones seran cromadas y las bridas de sujecion de bronce. Se
colocaran sobre asientos de goma, abulonados al contrapiso con tarugos plasticos y tornillos de
bronce de 22x70 mm. Se pastinara su borde con pastina blanca o mezcla de cemento blanco,
garantizando la estanqueidad a los olores. Llevaran asiento y tapa de plastico reforzado color
blanco.

3.7.19 PUERTA ACCESO

Puertas Placas: Tendran armazon de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro
costados. El relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo
5 c¢m de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
ondulaciones una vez pintadas o lustradas. Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro
paraguayo. En las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran
con la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta debera enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma
madera de la lamina de revestimiento de la puerta. En las placas enchapadas en laminado
plastico, este debera estar perfectamente encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas
de madera y las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacanios deberan estar
cuidadosamente perfilados.

3.7.20 PUERTAS INODOROS
idem punto 3.6.18

3.7.21 PINTURA PARED

Sobre la losa se procedera a aplicar un primer tendido de yeso negro y cemento Partland de un
espesor de 10 a 15mm (diez a quince milimetros), que se igualara perfectamente con llana de
acero. Una vez seca la capa de yeso negro o gris, se aplicara el enlucido de yeso, que medira
como minimo 5mm. Esta dltima sera perfectamente pareja de color blanco uniforme, sin
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manchas ni retogues aparentes. En ninguno de los casos se permitira la utilizacion de yeso
fraguado o "yeso muerto”. En situaciones de vigas salientes de la estructura, se procedera a
revocar las mismas de igual forma gue el cielorraso. Pintura latex.

3.7.22 PINTURA CIELORRASO
Idem punto 3.6.20

3.7.23 EXTRACTORES
Proyecto ejecutivo.

3.8 PLATEA PRINCIPAL
3.8.1 RETIRO BUTACAS
Retiro de butacas existentes y sillas.

3.8.2 RETIRO DE ALFOMBRA
Desmonte de alfombra existente.

3.8.3 PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRA

Provision de alfombra de alta resistencia al uso peatonal. Presentar modelos para su analisis y
aprobacion para su colocacion.

3.8.4 RETIRO DE ENTABLONADO EXISTENTE (FIJACION , LIJADO, ETC)

Retiro de entablonado

3.8.5 PROVISION Y COLOCACION DE ENTABLONADO

En las sectores de sala de teatro y otros lugares que indican los planos generales y de detalles,
se ejecutaran entablonados de madera. Sobre la estruciura metalica de perfileria y tubos
estructurales, se colocaran tablones de madera dura, de 45 mm de espesor, 15/20cm de ancho
y largos modulados en 2,40/3,60 m, con una cara cepillada o pulida y convenientemente
aisladas o protegidas hidraulicamente, fijadas con tornillos a la base de sustentacion y terminada
con tarugos de madera prolijamente colocados. Las maderas recibiran un tratamiento ignifugo y
de impregnado, con la tonalidad que se indigue en planos o en su oportunidad la

Supervision de Obra y el piso terminado tendra una superficie de perfecto acabado y pulido.

3.8.6 REVESTIMIENTO ENTABLONADO con Laca Nitro Transparente para Madera
Colocacion o proteccian con Laca Nitro Transparente para Madera.

3.8.7 PROVISION Y COLOCACION DE BUTACAS

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

Se debera elevar un informe de las posibilidades de las butacas para su aprobacion vy
colocacion.

Se especifican a continuacion caracteristicas posibles para la determinacion de las butacas a
utilizar,
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Butaca Modelo Real

Butaca tapizada en pana guanabara segun eleccion y colores disponibles con apoyabrazos
tapizados o lagueados con poliuretano de madera maciza de madera noble como cedro,
guatambu o roble , tapas extremo de filas tapizadas, esta butaca esta compuesta por:

Respaldo: Firme estructura de acero de 1" x 2mm donde se tomaran los anclajes del mismo,
esta consta de una doble curvatura con un espumado de 8cm de espesor lo que brinda un
maximo de confort, tapizadas en pana en ambas caras con vivos tapizados disimulando la
costura y definiendo su estilo.

Almohadén: Estructura con movimiento rebatible automatico con resorte protegido en su parte
inferior por una tapa plastica gofrada y de buen disefio, la espuma tiene un promedio de 13cm
de espesor confeccionado con espuma moldeada de alta densidad 55 kg/m3 tipo curado en frio
con una deformacion permanente de 5% despues de 20000 ciclos.de disefio moderno y muy
comodo en prolongados periodos de permanencia.

Esructura: Cafio de acero de 30 x 70 mm con agujeros repujados y roscados por laminacion,
pintados de color o negros segun eleccion, consta de una robusta pata con un espesor de W'
soldado por Robot.

Dimensiones: Segun las instalaciones la butaca mas adecuada constaria de un respaldo de
85cm de altura y un paso es decir de centro a centro del apoyabrazo de 54 cm, altura del
almohadén del suelo de 45 a 47 cm

3.8.8 PROVISION Y COLOCACION DE SILLAS

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion.

Se especifican posibles modelos a utilizar.

Silla Modelo Real Silla tapizada en pana guanabara segun eleccién y colores disponibles con
apoyabrazos tapizados o laqueados con poliuretano de madera maciza de madera noble como
cedro, guatambu o roble , tapas extremo de filas tapizadas, esta butaca esta compuesta por:
respaldo, almohadan y estructura.

3.8.9 SISTEMA ACUSTICO TABLEADO FONOABSORBENTE

Proyecto ejecutivo. Elevar proyecto para su aprobacion,

SE debera ejecutar la contratacion de profesional para determinar los trabajos a ejecutar. Se
compondria de los siguientes trabajos:

AQBJETIVO

Elevar la propuesta de cotizacion de Honorarios Profesionales para el PROYECTO DE
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO PARA CINE TEATRO MENDOZA.

B CONSIDERACIONES GENERALES

La buena audicion en un recinto cerrado, ya construido, depende en gran porcentaje del que el
mismo esté acondicionado de forma conveniente y este acondicionamiento consiste
basicamente en la resolucion de tres situaciones:

- Aislamiento de los sonidos que puedan ingresar o egresar al salon
- Absorcion de los sonidos en el interior del local
- Difusion homogénea de los sonidos en el interior del mencionado recinto.
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La primera de las situaciones, es decir el aislamiento de los sonidos que puedan ingresar o
egresar al salén, constituye la condicion de base para poder encarar un disefic acustico
adecuado. Desde el punto de vista de la acustica de recintos destinados a la audicion, la
absorcion se constituye en factor de primer orden. Si una sala tiene paredes altamente
reflectantes del sonido, la inteligibilidad disminuye porque las palabras persisten en el aire. Los
sonidos que se van emitiendo, se confunden con los anteriores que no se han extinguido. Lo
contrario sucede si las paredes son muy absorbentes, en cuyo caso se observa una sensacion
de molestia causada por el hecho de que los sonidos “‘mueren” inmediatamente después de ser
emitidas. Se percibe un estado de sofocacion que dista mucho de ser agradable. Evidentemente
el confort exige un balance apropiado entre las dos situaciones descriptas anteriormente, esta
cualidad esta estrechamente relacionada con el denominado “Tiempo de reverberacion (TRE0)",
que, por otra parte esta tabuladoe en base a multiples mediciones realizadas en salas
acusticamente correctas en todo el mundo. A partir de estos datos, ademas del volumen y de la
superficie del local se puede calcular el tiempo de reverberacion optimo del mismo a las distintas
frecuencias. El objetivo del disefio es tratar de obtener tiempos de reverberacion que difieran en
no mas del 10% colocando en las superficies del local materiales absorbentes adecuados en
cantidad y en propiedades acusticas. Se procurard ademas gue los materiales empleados
retinan las condiciones necesarias de perdurabilidad y resistencia a un uso intensivo.
Consideraciones similares se pueden hacer en relacion a la distribucion de las frecuencias
modales y difusién de los sonidos en el interior de la sala, siendo el objetivo que por medio de la
colocacion de materiales de formas y cantidades adecuadas, se logre una situacion de
homogeneidad sin que existan zonas en donde se refuercen los sonidos ni en donde se
atenlen.
C PROPUESTA DE TRABAJO
A partir de las exigencias que plantean las diversas actividades que se desarrollaran en el Cine
Teatro Mendoza teniendo en cuenta las premisas planteadas por el proyecto integral de
Arquitectura y en funcion de lo expresado bajo los puntos 1 y 2, se elabora la siguiente
propuesta de trabajo:
ETAPA DE PROYECTO Relevamiento de la situacion de base En esta primera etapa del
proyecto se establecen en conjunto con el Equipo de Arquitectura los potenciales usos de la sala
y en funcién de eso se estableceran los parametros acusticos recomendados para cada caso.
Las tareas a realizar en esta etapa son:
- Relevamiento de dimensiones de las salas
- Relevamiento de las potenciales actividades de los recintos
- Mediciones de ruido de fondo en los alrededores y en el interior del cine.
Como se menciond previamente el aislamiento de los sonidos que puedan ingresar o egresar al
salén, constituye la condicion de base para poder encarar un disefio aclstico adecuado. En la
actualidad existen diversos tipos de materiales constructivos a través de los cuales se pueden
lograr los parametros de aislamiento necesarios. Nuevamente en conjunto con el Equipo de
Arguitectura se seleccionaran los materiales que sean factibles desde el punto de vista
arquitectdnico y que permitan obtener los valores deseados. Ademas se debera tener en cuenta
en esta etapa la influencia de los accesos y pasillos de circulacion en las proximidades de la sala
y la influencia de los conductos de los equipos de climatizacion. Las tareas a realizar en esta
etapa son.
- En funcién de los datos recabados en el punto anterior se realizara un primer calculo de
aislamiento acustico.
- Determinacion de la influencia de los accesos y pasillos de circulacion en las proximidades de
la sala
- Determinacion de la influencia de los conductos de los equipos de climatizacidn en la sala
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- Determinacion del tratamiento acustico adecuado en cuanto a sus caracteristicas de
aislamiento aclstico para las distintas aberturas de cada sala

. Reuniones de coordinacion con el Equipo de Arquitectura

- Elevacion del proyecto de aislamiento acustico

Como se menciond previamente el acondicionamiento acustico de un local exige un balance
apropiado entre la absorcion y la reflexion de los sonidos, esta cualidad esta estrechamente
relacionada con el denominado “Tiempo de reverberacion (TRB0)". Este parametro se definira
para cada sala en funcion de las actividades establecidas en el punto 3.1.1. teniendo en cuenta
los tiempos de reverberacion recomendados para cada aplicacion en base a otras salas
establecidas como acusticamente correctas. Estos tiempos se logran en base a |a colocacion de
materiales de recubrimiento en las distintas superficies de las salas. Como también se menciono
anteriormente similares consideraciones se pueden hacer en relacion a la distribucion de las
frecuencias modales y difusion de los sonidos en el interior de la sala, siendo el objetivo que por
medio de la colocacion de materiales de formas y cantidades adecuadas, se logre una situacion
de homogeneidad sin que existan zonas en donde se refuercen los sonidos ni en donde se
atenuen. Muevamente en conjunto con &l Equipo de Arguitectura se seleccionaran los materiales
que sean factibles desde el punto de vista arquitectonico y que permitan obtener los valores
deseados. Las tareas a realizar en esta etapa son:

_ Determinacion del TR60 optimo recomendado para la sala

- Calculo del TR&0 con determinacion de materiales de revestimiento indicada para la sala

_ Calculo de las frecuencias modales con determinacion de elementos para el control de modos
propios de resonancia para la sala

- Calculo de las condiciones de difusion con determinacion de elementos para el contrel de una
propagacion homogénea del sonido para la sala

- Determinacion del tratamiento acudstico adecuado en cuanto a las caracteristicas de
acondicionamiento acustico para las distintas aberturas de la sala

- Determinacion del tratamiento acustico adecuado en cuanto a las caracteristicas de
acondicionamiento acustico para el escenario y elementos asociados

- Reuniones de coordinacién con el Equipo de Arguitectura

- Elevacion del proyecto de acondicionamiento aculstico

Proyecto de instalacion de sistemas de sonido

En funcion de los datos recabados en el punto 3.1.1., se obtendra un esquema de los
requerimientos de instalacion de sistemas de refuerzo del sonido comunmente denominados de
amplificacion. Habra salas que dadas sus caracteristicas particulares de uso requeriran de tipos
especiales de sislemas sONoros. En todos los casos se proyectaran sistemas que cumplan
acabadamente con los requerimientos planteados y que estén acordes con los avances actuales
de la tecnologia. Como siempre se seleccionaran aguellos equipos gue sean compatibles con el
disefio arquitecténico y que permitan obtener los estandares deseados, en particular todo
aquello que hace al emplazamiento de cabinas de mando para operadores, sonidistas,
locutores, técnicos, etc. Las tareas a realizar en esta etapa son: - Determinacion de la potencia
acustica necesaria para |a sala - Determinacion de tipo y cantidad de equipamientos necesarios
para la sala - Determinacion de requerimientos eléctricos para los equipamientos necesarios
para cada sala - Determinacion de canalizaciones para lineas de alimentacién eléctrica, de
transporte de datos y de sefales sonoras. - Determinacién de la posicién de altoparlantes para
una propagacion homogénea del sonido para la sala - Determinacion de la posicion adecuada
de cabinas de mando para operadores, sonidistas, locutores, técnicos, etc. - Reuniones de
coordinacion con el Equipo de Arquitectura - Elevacion del proyecto de sistemas de sonido
Elaboracién de pliegos de especificaciones técnicas
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En funcion de los proyectos elaborados y en funcion de la disponibilidad en el mercado, se
elaboraran los pliegos de especificaciones técnicas para cada caso. En los mismos constaran el
tipo, cantidad vy calidad de los elementos a instalar, indicandose en cada caso los nombres
comerciales y eventualmente sus sustitutos a los fines de que las autoridades pertinentes lleven
a cabo las correspondientes licitaciones y/o compra de los materiales proyectados.

Las tareas a realizar en esta etapa son: Determinacion de materiales, elementos y/o equipos
proyectados para cada - Determinacion de la existencia de los mismos en el mercado nacional. -
Elaboracion de listados conteniendo tipo, cantidad, calidad, nombres comerciales Y
eventualmente sus sustitutos de los elementos a instalar para cada caso - Elaboracion de planos
y esguemas indicando la ubicacion y forma de colocacion de cada elemento derivado de
proyectos elaborados en los puntos 3.1.2,, 3.1.3.y 3.14. - Reuniones de coordinacion con el
Equipo de Arquitectura - Elevacion de los pliegos de especificaciones técnicas ETAPA DE
DIRECCION TECNICA En esta etapa se realizara el asesoramiento técnico que haga falta
durante la etapa de ejecucion de las obras derivadas de los distintos proyectos acusticos
mediante la asistencia a obra. También en esta etapa se realizaran mediciones aclsticas a los
fines de comprobar y/o modificar si hace falta la ejecucion de las distintas tareas para que estas
estén de acuerdo con los proyectos elevados.

MATERIAL A ENTREGAR: ElI material a entregar constara de distintas carpetas
correspondientes a la totalidad de las etapas propuestas conteniendo:

ETAPA DE PROYECTO Relevamiento de la situacion de base

- Memoria descriptiva - Relevamiento de dimensiones de la sala - Relevamiento de las
potenciales actividades de los recintos - Situacion de base con planillas de mediciones iniciales
de ruido de fondo en los alrededores y en el interior del galpén Proyecto de aislamiento acustico.
- Memoria descriptiva - Célculo de aislamiento actstico con planillas - Propuesta de aislamiento
acustico con: Cantidad y tipo de materiales a colocar. Forma de colocacion. Planos y esquemas
Proyecto de acondicionamiento actstico. - Memoria descriptiva - Calculo de acondicionamiento
actstico con planillas - Propuesta de acondicionamiento acistico con: Cantidad y tipo de
materiales a colocar. Forma de colocacion. Planos y esquemas -Proyecto de instalacion de
sistemas de sonido - Memoria descriptiva - Calculo de sistemas de sonido con planillas -
Propuesta de sistema de sonido con: Cantidad y tipo de materiales a colocar. Forma de
colocacion. Planos y esquemas -Pliegos de especificaciones técnicas - Memoria descriptiva -
Listados de materiales con: tipo, cantidad, calidad, nombres comerciales Y eventualmente los
sustitutos de los elementos a instalar para cada caso

ETAPA DE DIRECCION TECNICA

- Memoria descriptiva - Informe de avance de obras - Planillas con resultados de las mediciones

CRONOGRAMA DE TRABAJO Las distintas etapas antes detalladas se llevarén a cabo segun el
siguiente cronograma tentativo:

ETAPA DE PROYECTO Relevamiento de la situacion de base

- Cinco (5) dias a partir de la confirmacién del trabajo Proyecto de aislamiento acustico. - Quince
(10) dias a partir de la confirmacién del trabajo Proyecto de acondicionamiento acustico. -
Cuarenta y cinco (20) dias a partir de la confirmacion del trabajo Proyecto de instalacion de
sistemas de sonido - Sesenta (30) dias a partir de la confirmacion del trabajo Pliegos de
especificaciones tecnicas - Noventa (40) dias a partir de la confirmacion del trabajo

ETAPA DE DIRECCION TECNICA

- De acuerdo a avance de obras

3.8.10 DESMONTE DE CIELORRASO SUSPENDIDO BAJO PALCO
Demolicién de cielorraso suspendido de yeso.
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